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Projekt Zalgcznik nr 6 do IWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr ....RZP/..../Rl/....12021

L' ¢ 01 —— 2021 r. w Lubinie pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lubinie
ul. Rzeznicza 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej pod Nr KRS 0000065204,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu - Ryszarda Zubko

Wiceprezesa Zarzadu - Patryka Wilda

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

.................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ww postgpowaniu
przeprowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego (zamoOwienie sektorowe
podprogowe) zostata zawarta umowa o nastepujagcej tresci:

§1

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwag ,,Modernizacja elewacji budynku administracyjnego wraz
z malg architekturg”.
2. Przedmiotem postgpowania jest wykonanie robot budowlanych, termomodernizacji
budynku Zarzadu MPWiK Sp. z o0.0. w Lubinie, przebudowa strefy wejsciowej
z montazem windy zewnetrznej od strony zachodniej, budowa wiatrotapu od strony
potudniowej oraz montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku zgodnie z dokumentacjg
projektowa z 11 wrzesnia 2019 r. wykonang przez mgr inz. arch. Janusza Terpitowskiego
1 decyzja pozwolenia na budowe nr 214 (znak DAR.6740.88.2020) z dnia 17.03.2020 .
3. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja bgdacy integralng
czescig IWZ 1 stanowigcg szczegdtowy opis przedmiotu umowy.
3.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje roboty:
3.1.1. rozbiorkowe,
3.1.2. budowlane,
3.1.3. montazowe,
3.1.4. termomodernizacyjne,
3.1.5. roboty instalacyjne w zakresie instalacji wewngtrznych:
3.1.5.1. wodociagowych,
3.1.5.2. kanalizacji sanitarnej,
3.1.5.3. kanalizacji deszczowe;j,
3.1.5.4. elektrycznych,
3.1.5.5. wentylacji,



3.1.5.6. p.poz.
3.1.6. montaz instalacji fotowoltaiczne;j.

4. W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego, w opisie przedmiotu zamoéwienia
(w dokumentacji technicznej zalgczonej do IWZ) nazw, znakéw towarowych, patentdw
lub pochodzenia, co mogloby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych Wykonawcow lub produktéw, Zamawiajacy przez odniesienie si¢ do norm
zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, dopuszcza ztozenie
oferty zawierajacej rozwigzania roéwnowazne. Przez rozwigzanie réwnowazne
Zamawiajacy rozumie materialy o parametrach takich samych badz lepszych niz
okreslone w dokumentacji.

Jako réwnowazne moga by¢ traktowane technologie, urzgdzenia i materialy, ktore
posiadajg w stosunku do projektowanych:

4.1. nie nizszg jakos$¢, estetyke i parametry eksploatacyjne,

4.2. nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

4.3. wymagane parametry techniczne i jakoSciowe,

4.4. nie gorszg gwarancje i rekojmie.

Sktadajac oferte zawierajacg rozwigzania rownowazne, Wykonawca zobowigzany jest
do wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego produktu oraz
przedstawienia dokumentéw wskazujacych i potwierdzajgcych jego réwnowaznos¢.

5. Z uwagi na konieczno$¢ rozliczenia przez Zamawiajacego umowy pozyczki zawarte]
w ramach przedsigwziecia pn. ,,Rozwdj przedsiebiorczosci oraz wspieranie gospodarki
niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w wojewddztwie dolno$lgskim” w ramach
Osi Priorytetowej 3 ,,Gospodarka Niskoemisyjna”, Dzialanie 3.2 Efektywnosé
energetyczna w MSP, Wykonawca dokonujac rozliczenia za wykonany zakres robot
zobowigzany jest do oddzielnego fakturowania zakresu objetego umowsg pozyczki
1 pozostatego zakresu robot.

6. Zgodnie z przedmiarem robdt stanowigcym integralng czes¢ IWZ zakres objety umows
pozyczki stanowig nastgpujgce rozdziaty:

6.1. nr 1 — elewacja wschodnia ( bez podrozdziatu 1.4 — budynek niski - docieplenie $cian
fundamentowych ),

6.2. nr 2 — elewacja pétnocna ( bez podrozdziatu 2.4 — budynek niski - docieplenie $cian
fundamentowych ),

6.3. nr 3 — elewacja zachodnia,

6.4. nr 4 — elewacja potudniowa ( bez podrozdziatu 4.4 — budynek niski - docieplenie
$cian fundamentowych ),

6.5. nr 5 — stropodach,

6.6. podrozdziat 10.1 — instalacja fotowoltaiczna.

7. Pozostate rozdziaty przedmiaru rob6t stanowig zakres nieobjety umowsg pozyczki.

Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu budowy celem dokonania wyceny przedmiotu

zamOwienia oraz zdobedzie, na swojg wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie

dodatkowe informacje, konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania
zamoOwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

9. Wszystkie roboty zanikowe Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi MPWiK Sp. z 0.0. w Lubinie. Po zrealizowaniu robdt stan drog,
chodnikéw, nasadzen i trawnikdéw (zlokalizowanych poza terenem inwestycji) nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji
inwestycji od momentu przekazania placu budowy do jej odbioru konicowego.

11. Przedmiar robdt bedacy integralng czescig dokumentacji technicznej, stanowi jedynie
forme¢ pomocniczg dla prawidtowego okreslenia wartosci przedmiotu umowy. Okreslajac
warto$¢ przedmiotu umowy Wykonawca ujmie wszystkie roboty budowlane i inne koszty,
ktérych wykonanie i poniesienie jest niezbedne do wtasciwego wykonania zamdwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia do oferty kosztorysu ofertowego
szczegolowego.

Przed zakupem materialdw Wykonawca musi pisemnie wystapi¢ do Zamawiajgcego
o akceptacje na ich zakup. Dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji od Zamawiajgcego
moze dokonaé zakupu.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
zdemontowanych urzgdzen, ktére begdg ponownie montowane i elementéw malej
architektury w taki sposéb, aby nie ulegly one uszkodzeniu.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
Zniszczeniem wyposazenia pomieszczen, w ktérych beda realizowane roboty, w taki
sposob, aby nie ulegto one uszkodzeniu.

W trakcie realizacji robdt zwigzanych z przebudows strefy wejsciowej elewacji
zachodniej oraz budowg wiatrolapu od strony elewacji poludniowej Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia budynku przed wtargnieciem osob niepozadanych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju zabezpieczen,
wszystkich wejs¢ do budynku oraz terenu wokét realizowanego przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, w sposob umozliwiajacy bezpieczne
poruszanie si¢ ludzi i pojazdow.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich instrukcji dotyczacych
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Strony majg za zadanie informowaé siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich
przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom wystepujacym
podczas wykonywanych przez nich prac.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, terminu oraz kolejnosci wymiany okien w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia roboét w taki sposob, aby nie zaktocaly one
funkcjonowania MPWiK oraz firm zlokalizowanych na terenie bazy =zaplecza
technicznego MPWiK Sp. z 0.0. w Lubinie przy ul. RzeZniczej 1.

Wszystkie roboty budowlane wywolujace nadmierny hatas (np. roboty rozbiérkowe)
i kolidujagce z pracg pracownikéw MPWiK Wykonawca zobowigzany bedzie,
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wykonywa¢ w godzinach (dniach) wolnych od pracy.
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie pelnej dokumentacji do zgloszenia windy do
Urzedu Dozoru Technicznego oraz koszt przyjazdu inspektora UDT.

Wszystkie prace realizowane na terenie objetym przedmiotem umowy muszg by¢
wykonywane zgodnie z wszelkimi normami bezpieczenstwa i higieny pracy
z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom MPWiK oraz pracownikom i klientom
firm zlokalizowanych na terenie bazy zaplecza technicznego, poniewaz wszelkie prace
beda wykonywane na czynnych obiektach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia awarii i szkod powstatych na
skutek jego dziatan lub zaniechan.

Wykonawca odpowiada finansowo za wszystkie awarie i szkody powstate na skutek jego
dziatan lub zaniechan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca podczas rob6t odpowiada za ochrone mienia o0séb postronnych
i wszystkich podmiotow gospodarczych mieszczacych si¢ w budynku biurowym
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia maksymalnej czystosci i porzadku w obrebie
wykonywanych robot oraz utrzymania w nalezytym porzadku i w stanie czystosci
wspdlnie uzytkowanych drég komunikacyjnych.

Koszt utylizacji wszystkich zdemontowanych materialéw lezy po stronie Wykonawcy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania materiatdw, ktére po zdemontowaniu

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Zamawiajagcemu zaswiadczen o aktualnych szkoleniach dla pracownikéw wykonujgcych

roboty termomodernizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia w Dziale Administracji i Zaopatrzenia

MPWiK Sp. z 0.0. w Lubinie:

33.1.listy oséb przewidzianych do wykonywania prac,

33.2.wykazu pojazdéw, ktore bedg parkowaly na terenie zaplecza w trakcie realizacji
inwestycji,

33.3.imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego telefonu do osoby upowaznionej do
podejmowania decyzji w przypadku zaistnienia na terenie bazy =zaplecza
jakichkolwiek probleméw technicznych zwigzanych z realizowang inwestycja.

Wykonawca  wykona  przedmiot  zamowienia ~w  terminie = pozadanym

do 7 miesiecy od daty przekazania placu budowy zgodnie ze zlozona oferta

i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

35. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
35.1.Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

35.1.1. wystgpienia  szczegélnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacjg umowy,

35.1.2. koniecznos$ci wykonania nowego projektu lub zmian w istniejgcym projekcie,

35.1.3. nadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych majacych wplyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,

35.1.4. zmian bedgcych nastepstwem wystgpienia Sity Wyzszej, ktorej, nie mozna
bylo w racjonalny sposob unikna¢ lub jej przezwyciezyc.

35.2.Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktérych uchwalenie lub
zmiana nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdérych tresci wynika
konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacje
umowy.

35.3.Zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych zmian¢ niniejszej umowy, ktdrych
wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

35.3.1. nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostato
uwzglednione na mapach do celéw projektowych,

35.3.2. zwigzane z zatrzymaniem rob6t przez Urzgdy Nadzoru Budowlanego,

35.3.3. zwigzane z wystgpieniem robdt koniecznych do wykonania, a nie uj¢tych
w dokumentacji projektowe;.

35.3.4. wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

35.3.5. zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji umowy
spowodowanych dzialaniem o0séb trzecich,

35.3.6. konieczno$é zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

35.3.7. zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmianie w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

35.3.8. zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika
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budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta
spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét
budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieé.
35.4.Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma.
35.5.Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy mogg by¢é dokonywane wylacznie
za zgoda obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez obydwie strony pod rygorem niewaznosci.
Zmiany w rozumieniu prawa budowlanego dokonane podczas wykonywania robot
i nieodstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spelniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane sg normalng realizacjg zawartej umowy i nie
sg Zmianami w rozumieniu niniejszej Umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub nieobjetych zaméwieniem
podstawowym zostanie sporzgdzony przez inspektora nadzoru dokument pn. ,,Protokot
koniecznosci i negocjacji cen”, =zatwierdzony przez osoby upowaznione do
reprezentowania Stron umowy — zawierajacy w swej tresei
w szczegoOlnosci uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych,
warto$§¢ cenowg zmiany, jej wplyw na cen¢ ofertows, stanowisko inspektora nadzoru
w zakresie konieczno$ci prac lub dostaw dodatkowych i/lub zamiennych, podstawe
prawng do ich realizacji na mocy Umowy, wptyw na zmiang¢ terminu ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru przygotowaé kompletny
wniosek o zmian¢ wraz z uzasadnieniem w zakresie koniecznosci prowadzenia prac,
dostaw nieobjetych Umowa lub proponowanych rozwigzan zamiennych oraz dostarczy¢
kazdy dokument, uzupelnienie, opis do ktérego wezwie go inspektor nadzoru wraz ze
szczegblowa kalkulacja (kosztorysem szczegdtowym) robdt/dostaw zamiennych
i dodatkowych.
Wyzej wymieniong kalkulacje szczegdtowa (kosztorys szczegdlowy) Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu celem zatwierdzenia.
Szczegbdtowy kosztorys ofertowy, o ktéorym mowa w tresci pkt 8 zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:
41.1.podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda naklady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogéw dla ktorych
nie okre$lono naktadoéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych
katalogdw lub cen obowiagzujgcych na rynku w Wojewddztwie Dolnoslaskim,
41.2.dla okre$lenia ceny jednostkowej robdt budowlanych zastosowane bedg wskazniki
cenotworcze (roboczogodzina, zysk, koszty posrednie, koszty zakupu), ktére nie
bedg wyzsze niz srednie wedlug wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania
kalkulacji lub ja poprzedzajacego,
41.3.dla okreslenia materiatow i sprzetu zastosowane bedg ceny nie wyzsze niz $rednie
wedlug wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji lub jg
poprzedzajacego, a w przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD
rozliczenie materialdw i sprzetu nastgpi na podstawie faktur zakupu lub cen
obowigzujacych na rynku w Wojewodztwie Dolnoslagskim. Na Zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do wgladu oryginaty faktur
zawierajacych ceny materialéw i sprzetu.
Wykonawca nie bedzie opdzniat zadnych robdt w oczekiwaniu na zmiang umowy.
Szczegblowy kosztorys dodatkowy stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu.
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§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do czterech tygodni od
daty zawarcia umowy.

§3

Wykonawca ma zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy, wykonaé
i utrzymywac na swdj koszt ogrodzenie terenu budowy oraz strzec znajdujgcego si¢ tam
mienia.

W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom

Zamawiajgcego, pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpnienia

im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren

robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwiazanej

z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 zi ( jeden milion

ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia przez caty okres realizacji zadania.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajgcemu waznej polisy ubezpieczenia kontraktowego budowy od strat i szkdd

spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku

z realizacjg inwestycji, na kwote nie mniejszg od kwoty brutto umowy, przez caty okres

budowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

7.1. roboty, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

7.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczgcych pracownikdéw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 8 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie

Prawo budowlane, wymaganiom Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz projektu

technicznego.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do uzytych materialéw dokumenty

dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie jak: certyfikat

na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
aprobatg techniczng oraz inne.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru)

niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru

robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru. Potwierdzenie tego

zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty

dokonania zgloszenia oznaczaé bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru zgodnie z datg
wpisu do dziennika budowy.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 21 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbioru trwac beda do 21 dni.
Strony postanawiaja, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad
i usterek.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
15.1. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
15.1.1.1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenia,
15.1.2. 1 uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy,
15.2. jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu
usunigcia wad.
Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
o usunigciu wad oraz zgloszenia zgdania o wyznaczenie terminu na odbior ostateczny.
Zamawiajagcy  wyznacza terminy przegladow  gwarancyjnych oraz  termin
na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad po uptywie rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usunigcia
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt
Wykonawcy usunie wady, mimo to Zamawiajgcy nie traci prawa do gwarancji.
Okres gwarancji na caly przedmiot umowy wynosi............ miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego, tgcznie miedzy innymi z dzwigiem windowym, stolarka okienng
i drzwiowg oraz panelami fotowoltaicznym.

§ 4

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie Pana Jarostlawa Draczynskiego,
ktéry dziata w ramach obowigzkow ustalonych w ustawie Prawo budowlane i uprawniony
jest w szczegdblnosci do:

1.1. reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1.2. sprawdzania jakosci wykonywanych robo6t, wbudowanych wyrobow, w szczegé6lnosci
zapobiegania zastosowaniu wyrobow wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie,

1.3. sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji i urzadzen technicznych
oraz przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

1.4. potwierdzenia faktycznie wykonanych robo6t oraz usunig¢cia wad, a takze na zadanie
Zamawiajgcego, kontrolowania rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru nie moze wpisami do dziennika budowy dokonywa¢ jakichkolwiek

zmian w tresci umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€ ..........ccoviviiiiiiiiiiiiiiiiiiniannnn

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ pelnienia funkcji kierownika budowy jest:

4.1. wymagane uprawnienie zgodne z Prawem Budowlanym,



4.2. zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadéw zawodowych architektow
1 inzynierdéw budownictwa, ktére potwierdzi posiadane aktualnego ubezpieczenia
od OC za szkody, ktére moga wynikng¢ w zwigzku z wykonaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

. Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowigzkow ustanowionych

w ustawie Prawo budowlane / Dz.U.2020.1333 tj. /.
Zamawiajagc  ustanawia  kierownika Dzialu Inwestycji, jako koordynatora
odpowiedzialnego z ramienia Zamawiajacego za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia.

§5
Strony ustalajg, iz za wykonanie przedmiotu umowy obowigzuje ich ryczalt w kwocie
110 » {2 AR 2b (stownie ZROtYOHT sumccoss ssrsommmasnsissasnumensnss s s ssamnsingss o ) plus
podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami, brutto: ................... z} (stownie
Zhotych: ..o, ).

Jezeli Zamawiajacy zmuszony zostanie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, to o tyle, ile zaptaci podwykonawcy pomniejszy zaptate nalezng
Wykonawcy.

§6

Strony postanawiajg, ze dopiero po odbiorze prac i zatwierdzeniu protokotu odbioru przez
Zamawiajgcego Wykonawca wystawi fakture za przedmiot niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy moze odbywaé sie fakturami
przejSciowymi wystawionymi nie czeéciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktury jest protokét odbioru prac zatwierdzony przez osobe
wskazang przez Zamawiajgcego.

. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowaé bedzie etapami, za wykonane

1 odebrane roboty, do 90% wartosci przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie
podpisane protokoty odbioru czesci przedmiotu umowy i faktury cze$ciowe. Pozostale
10 % wartosci przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o: podpisany przez obie
strony protokét koncowy odbioru robot, sporzadzong i przedtozong przez Wykonawce
kompletng dokumentacj¢ odbiorowa oraz fakture koncowa.

Wynagrodzenie okreslone w fakturze ptatne bedzie w terminie do 21 dni od daty
doreczenia faktury na wskazane przez Wykonawce Konto nr: ........ccecevevrvrienenneccnennes

. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na fakturze symbolu PKWiU dla

przedmiotu zamdwienia.
Strony zgodnie postanawiaja, iz miejscem ptatnosci jest bank Zamawiajgcego.

. Przelew wierzytelnosci wymaga, dla zachowania waznosci, pisemnej zgody stron.

Rozliczenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje w PLN.

§7

. Zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do regulowania wynagrodzenia naleznego
z tytulu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielone] ptatnosci (ang. split
payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

1.2. Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek wskazany w Umowie jest:

1.2.1. rachunkiem umozliwiajagcym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci,

1.2.2. jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji



—_

Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug (dale;j:
Wykaz).

1.3. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw w pkt. 1.2,
opOznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, bgdz dokonania platnosci na
rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/
odszkodowar/ roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

1.4. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca moze naliczy¢
Zamawiajagcemu odsetki ustawowe na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem
postanowien pkt. 1.3.

§8

Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg odszkodowania bedg kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.1.1. za opd6znienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru
w wysokosci 0,5% wartosci umowy za kazdy dzien opdznienia,

2.1.2. za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rgkojmi w wysokosci 0,5% wartosci umowy za kazdy dzien
opdznienia liczone od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

2.1.3. za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci umowy za kazdy dzien przerwy,

2.1.4. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wartosci umowy,

2.1.5. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre nie ponosi
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcy w wysokosci 10% wartosci umowy,

2.1.6. za kazdorazowe naruszenie przez Wykonawcg zasad ochrony danych
osobowych w wysokosci 3 000 zt.

2.1.7. za kazdorazowe nie zapewnienie maksymalnej czystosci i porzadku w obrebie
wykonywanych robdt oraz utrzymania w nalezytym porzadku i w stanie
czystosci wspolnie uzytkowanych drég komunikacyjnych w wysokosei 500 z1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody.

§9
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z faktury Wykonawcy kar umownych.
§ 10

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi III tytutu VII i tytulu XV Kodeksu

cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1.1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy,
gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

p—
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1.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy 1 opdznienie wynosi co najmniej
7 dni,

1.1.5. w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila
przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni,

1.1.6. jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i projektem
budowlanym lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W  przypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

3.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protok6l inwentaryzacji
wykonanych robot wg stanu na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strone z przyczyn, ktérych odstgpiono
od umowy lub wypowiedziano umowe,

3.3. strony zgodnie postanawiaja, iz rozliczeniu podlegajg jedynie materiaty wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstagpit od umowy z przyczyny dotyczace] Zamawiajgcego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie mogg by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w terminie 14 dni od odstgpienia
od umowy lub uptywu terminu wypowiedzenia umowy,

3.4. po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzdr. Z czynnosci tej strony
sporzadzg protokot.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10% ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto) w formie zgodne]

z warunkami okreslonymi w Istotnych Warunkach Zamoéwienia tj.: ................ zt

(StOWNIe: ... e ).

Strony postanawiaja, ze:

2.1. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodng z umowg na
wykonanie robdt (kwota zwracana jest w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane),

2.2. 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci (kwota
zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie 5 lat okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci).

§ 12

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig ponadto:

1. Istotne Warunki Zamowienia
2. oferta Wykonawcy,
3. zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajgcego,

10



§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 15

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad wlasciwy siedzibie Zamawiajacego.

§ 16

1. MPWiK Sp. z o.0. w Lubinie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych
osobowych Wykonawcy dla celéw realizacji umowy oraz windykacji nalezno$ci,
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lutego 2018 r. o udostepnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 470).

2. Zasady przetwarzania, wykonywania i przechowywania danych osobowych niezbednych
na potrzeby udzielania zaméwien publicznych beda zgodne z przepisami prawnymi
dotyczacymi ochrony danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§17
Zamawiajacy dziatajac w trybie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opé6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z p6zn. zm.)
o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zalgcznika I do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014., uznajacego niektére
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014, str.1 z p6zn. zm.).

§18

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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