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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach zamodwienia pn. ,,Sie¢
kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr II przy ul. Szpakowe;j”.
Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii Europejskie;.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig integralng czg$¢ dokumentacji
projektowej shuzacej do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy
Robot bedacych przedmiotem Kontraktu.
1.2. Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Rob6t podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.
Wymagania ogdlne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:
- ST-01 SIEC KANALIZACYJINA
- ST-02 ROBOTY DROGOWE | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH |
TRAWNIKOW
Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Pozostale istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w Dokumentacji projektowej oraz
pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budows, utrzymaniem i
rozbiodrka obiektow budowlanych oraz okres$la zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623).

Roboty budowlane oznaczaja budowg, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego. Sktadaja si¢ na nie Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktore bgda realizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu.

Urzadzenia budowlane oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiagce czgs¢ Robdt Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeplywem medium oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegblnych odcink6w.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukeyjny lub technologicznys;

Dokumentacja obshlugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji
instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace
do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rgkojmi;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy — 0znacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacje¢ drogi oraz wybudowanie
pod ziemia, na ziemi albo nad ziemiag przewodow lub urzadzen wodociaggowych, kanalizacyjnych,
cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przylaczy wraz z niezbedna
przebudowa sieci badZ drog w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespot maszyn,
urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow
technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania
jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdw umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego.

Inwestor /  Zamawiajacy -  Instytucja  sporzadzajaca ~ zamoOwienie inwestycyjne.
W przedmiotowym Kontrakcie jest to Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Lubinie.

Kanalizacja — jest to zespot wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen technicznych,
tworzgcych okreslony system kanalizacji, stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw. Podstawowym zadaniem
kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci wszystkich rodzajow Sciekow,
powstajacych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej i przetwoérczej oraz wod opadowych.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego cze$é
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
$ciekow sanitarnych (bytowych);

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania §ciekow;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kolektor sanitarny - kanal grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych i ich
transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw;

Krajowa deklaracja zgodnoSci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

Ksztaltki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci,

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze (jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne), zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot;
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Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petlnione przez projektantdéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa S§cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnoséci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowiace
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik
catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdbw odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorow czesciowych i branzowych potwierdzajace
prawidlowo$¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczgcie rozruchu technologicznego
instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej — odcinek zgodnie z Dokumentacjg projektowa nalezace do
zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu wg zasad okreslonych w
Szczegotowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtownego, ktdry przeznaczony jest do odbioru Sciekow z
gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okres§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym
zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidlowos¢
wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Pomocniczy przedmiar rob6t — wykaz rob6t ze wskazaniem ich ilosci szacunkowych przedstawionych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania sporzadzony w celu utatwienia dla prawidlowego okreslenia
wartosci przedmiotu zamowienia.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz shizagce wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe] stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obickt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwodch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe.

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujgca si¢ w obszarze
oddziatywania robdt budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich whasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
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1.4.

1.5.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wykaz cen — wykaz robdt ze wskazaniem ich iloSci szacunkowych przedstawionych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyr6b budowlany - wyr6b w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura w granicach dzialki,

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogblnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda Roboty budowlane.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktorych zobowigzal sic Wykonawca zawierajac umowe o
roboty budowlane, szczegdélowo zostal opisany w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robdt tymczasowych, ktore sg
niewyszczegélnione w opisie przedmiotu zamowienia, ale stuza do uzyskania efektu rzeczowego
Kontraktu jakim jest sie¢ kanalizacyjna. Ponadto Wykonawca w ramach peknienia swoich obowigzkow
bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii — koniecznych do
zrealizowania 1 zakonczenia Robot zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i wymaganiami
Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku.

Teren Budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w m. Lubin - dz. nr 174/2, 172/5, 172/8 (obecnie nr 172/10 i 172/11),
173/14, 173/17, 175/12 obreb 8 miasta Lubin.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspétrzednych punktow gtéwnych
obiektu oraz reperdw.

Ponadto Zamawiajacy przekaze Dokumentacj¢ projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (takich jak zarzadca drogi, wlasciciele nieruchomosci oraz instytucje mieszczace
si¢ na danym odcinku robdt) o zamiarze rozpoczgcia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w trakcie
prowadzenia Robét.
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Ponadto Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.8 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wihascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostat pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca moze
odpowiada¢ np. za zniszczenia ogrodzen, ktore bgdzie musiat odtworzyé, za uszkodzone podczas prac
ziemnych instalacje podziemne, w tym sieci kanalizacyjne, wodociagowe, kable energetyczne, itp. w
przypadku ich wystgpowania. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo
pod budowg.

1.5.1.0znakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegolnoscei:

a) Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
planem BIOZ. Wykonawca dokona zabezpieczenh w ramach wykonanych wykopoéw oraz prac
towarzyszacych, w tym dostaw materialow i pracy sprzgtu cigzkiego.

b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

e) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

f) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcoOw na wiasny koszt.

0) Wykonawca zapewni wszelkie niezbgdne drogi montazowe.

h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnagé¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

i) Koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3.Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania
Kontraktu, az do przejecia Robot przez Zamawiajacego.
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Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia wlascicieli drog i odno$nych wtadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejno$ci prowadzenia Robét i objazdow.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia Robot.

Opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez wlasciciela
urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe kladki dla
pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z tym system
oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora nadzoru
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym
razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

Koszty zwigzane ze zmiang organizacji ruchu nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145),

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pozniejszymi zmianami),

- stosowac¢ si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).
W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczen zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

0 mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.1.Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r (Dz. U. Nr 112/1206/2001 z pozn.
zmianami ) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddw.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow oraz
wszelkich innych materiatow powstatych w skutek przeprowadzonych Robot.

Zadanie pn. Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkoét nr II przy ul. Szpakowej



Czg$¢ 111 — Opis przedmiotu zaméwienia
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-00 Wymagania ogéine 11

1.7.

1.8.

1.9.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
oraz sasiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub
na skutek zaniedbania, takze pozZniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 24
godzin od ich wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty
czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszlo do zniszczenia mienia
wlasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy
wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasi¢gu oddzialywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujgty w Zapytaniu ofertowym.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczego6lnoscei, Wykonawca zwroci uwage na nastepujace zagadnienia:
e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

e wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
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e wlasciwe narz¢dzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o§wietlenie,
e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami,

e wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosénie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwoch lub wiecej wykonawcow to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktdre przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w poblizu
Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegodty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé¢/filmu i opisu) nalezy przekaza Inspektorowi nadzoru w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy.
Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzef, Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru na pismie potwierdzenie dokonania inspekeji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektorowi nadzoru,
tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru i wiasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy
Wykonawca nie ma obowiazku budowy zaplecza.

1.14.2. Nadz6r oraz dokumentacja archeologiczna
Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycj¢ nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.14.3. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewoéw nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku
przed przystagpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym
przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé znacznego
obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyna usychania istniejgcego drzewostanu. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara administracyjng, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.14.4. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje i utrzyma ich wazno$¢ przez caly okres
obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i utrzyma ich
waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.14.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
e dokumentacj¢ powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1,

e projekty robdt tymezasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.145.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujagcymi przepisami w tym
zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed rozpoczeciem
Odbiorem Koncowym.

Jezeli w trakcie Odbioru Koncowego lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej
tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wilasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ponadto przy sporzadzaniu Dokumentacji powykonawczej] Wykonawca zastosuje si¢ takze do
wytycznych Zamawiajacego okreslone w Opisie technicznym PB, pkt. 3.3 oraz TWP wydane przez
MPWiK w Lubinie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiagzujacym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym, a takze poleceniami Inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane.

2.2. Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwornie Materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materialdow moga by¢ pobierane w
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2.3.

2.4.

2.5.

celu sprawdzenia ich wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beds zachowane
nastepujace warunki:

- Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zostac
odrzucony przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Na Teren Budowy nie
wolno dostarczy¢ zadnych Materiatow dopodki nie beda spetnione nastgpujace warunki:

- Inspektor nadzoru otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow
sktadowania tych Materiatdw na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatow,
Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoly z przeprowadzonych prob, ktore sa reprezentatywne dla dostarczonych Materialow i Urzadzen i
przesle dwie kopie takich atestow na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne
Materialy i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz
wszelkich obowiazujacych przepisow 1 norm, jak réwniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob.
Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i
przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile
uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i
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Urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robdt odpowiednio weze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inspektora nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakos$ci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza
zgodnos$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z
tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materiatéw
Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg$¢ urzadzenia musi by¢é wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowa¢ si¢ podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.7. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow
Za wszelkie ushugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow $wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnoéci be¢da wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora nadzoru polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkoéw niniejszego
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi za§wiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdéw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie mogg one wpltywaé niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
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z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych i projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie. Samochody
o nadmiernym nacisku na o$§ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem
na swoj whasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt i na biezaco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
Materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie moga one wptywac niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisoéw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz
za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegdlnosci w
dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacj¢ projektows, stanowigca podstawe realizacji Robot. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego 1 komplet dokumentacji projektowej wraz z obowigzujagcym pozwoleniem na
budowg przed przystapieniem do Robot.
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5.4.

5.5.

5.6.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i
paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikoéw,

— usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacja
projektowsa i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w Umowie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bgda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z
Kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia
beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania Zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Kontraktu przedlozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowy Harmonogram rzeczowo-finansowy. Musi on zawiera¢ ewentualne korekty wynikajace z
projektéw organizacji ruchu uzgodnionych z zarzadcami drég oraz odno$nymi lokalnymi wladzami.
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UWAGA: Wykonawca w trakcie wykonywania robdt bedzie zobowigzany do wspélpracy z
wykonawcea zagospodarowania terenu i kanalizacji deszczowej pomiedzy ul. Zurawig z ul. Krucza
(zadanie realizowane przez Gming), co uwzgledni w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wspélpraca bedzie prowadzona przy udziale Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Realizacja
robot przez Wykonawce Zadania nie moze zaklécaé prac wykonawcy zadania Gminy Miejskiej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz Robot z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosc, sa okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatdéw i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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6.4.

6.5.

6.6.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materialow i
Rob6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowiag w szczegolnosci:

1) Pozwolenie na budowe,

2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty takie jak Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.,

7) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

8) Dokumenty zapewnienia jakoSci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dokumenty zapewnienia jakosci stanowia: Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty. Dokumenty te beda wymagane podczas
Odbiorow Koncowych Roboét. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu begda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w
uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem
nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie. Cena Kontraktowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$§¢ zazadania dodatkowej zaptaty. W zwiazku z powyzszym Roboty nie
podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robdt niezbednych do
ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkow trwatych. Obmiaru robot dokona
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie odmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw.
Obmiar odbywac¢ si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga¢ bedzie jego akceptacji.

Zadanie pn. Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkoét nr II przy ul. Szpakowej



Czg$¢ 111 — Opis przedmiotu zaméwienia
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-00 Wymagania ogéine 21

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robodt bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowo$é¢
danej czgsci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektor nadzoru pisemnie. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jako§¢ 1 zgodnos¢
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacje, trwato§¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
- rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen

- technologi¢ wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robot,

- wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowana zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi
"klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorow cze$ciowych i
odbioru catosciowego.

Do protokolu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
Z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystapieniem o ptatnos¢ Wykonawca zglosi do odbioru czg$ciowego wszystkie roboty, ktérych
platno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1
dotyczacymi odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystapienia o platnosé, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru robot Wykonawca dolaczy do wystapienia o platnosé. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawg wystapienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy
do wystapienia protokoly z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy przeprowadza sie¢ przed wydaniem Protokotu odbioru koncowego.
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8.3.1.Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udzialu w probach przez
Zamawiajacego i/lub, ktorych udzial w odbiorze jest wymagany przepisami — sporzadzajac Protokot
odbioru koncowego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru konicowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robot
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST zuwzglgdnieniem
tolerancji, i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakceie.

8.3.2.Dokumenty do odbioru konhcowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. Dokumentacjc Budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbiorow czgéciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o > 0w

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i planem zabezpieczenia jakosci.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

8. Decyzje Pozwolenia na budowe.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja, ktora
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady w okresie gwarancji polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji.
Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdblne
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa.

Kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i
badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu
na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Wykazie cen czy tez nie.

9.2. Cena Jednostkowa

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wypelnionym Wykazie cen jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja.

W kwocie ryczaltowej nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi:
e robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e warto$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materialdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania rob6t a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

e  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty
dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania Rob6t
Statych,

e  koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

e koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji Wykazu cen,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancji,

e uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
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10.

Dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
zmiana organizacji ruchu wraz z projektem

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gdrnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajacym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpadéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne
przeksztalcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktéorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz.U. 04.198.2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. Nr
217, poz. 1833)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz. U. Nr 99, poz. 637).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych poziomu
hatasu (Dz.U. 02.8.81).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania §ciekOw

® Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Og0lne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1980r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z
dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze si¢ nieaktualny w okresie realizacji
Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny obowigzujacy lub
zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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