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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan wspolnych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pt: ,,Przebudowa pomieszczen
budynku magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z 0. 0 w Lubinie”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia publicznego i1 zawarcia
umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. ,,Przebudowa pomieszczen budynku
magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z 0. 0. w Lubinie”. Zakres specyfikacji technicznej
okreslajg przepisy, jakie winny spetnia¢ budynki i obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi
okreslajacymi wymagania techniczne i uzytkowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

1.1. Dane ewidencyjne

- Obiekt: Budynek magazynowy nr 10 MPWiK Sp. z o. o.
- Adres:
Lubin, dziatka nr 164/16, obreb 6 miasta Lubina,
Jednostka ewidencyjna: 021101 1 — Lubin

Zadanie: ,,Przebudowa pomieszczen budynku magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK
Sp. z 0. o w Lubinie”

- Inwestor:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rzeznicza 1
59-300 Lubin
- Wykonawca dokumentacji projektowej:
Architekt Janusz Terpitowski
ul. Grodzienska 14, 59-300 Lubin

-  Wykonawca prac:

1.2. Zakres robét objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne dla prac okreSlanych w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot i maja zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robot bedacych
przedmiotami nastgpujacych specyfikacji: 45000000 — 7 Roboty budowlane

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.3.1. Inwestor

MPWiK Sp. z o. o.

ul. Rzeznicza 1

59-300 Lubin

1.3.2. Uzytkownik

MPWiK Sp. z o. o.

1.3.3. Projektant

Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem opracowan projektowych i uprawniona do wprowadzania
zmian w dokumentacji techniczne;j.
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1.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca nadzoér nad realizacjg przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. Do
podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym nalezy, co okreslone
zostatlo w art. 25 Prawa Budowlanego kontrola wykonywanych robot z projektem, przepisami a takze z
warunkami techniczno — budowlanymi.

1.3.5. Wykonawca

Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna, za jako$¢ robot oraz zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Inwestora.

1.3.6. Pozwolenie na budowe.
Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.3.7. Zgloszenie robét.

Zgloszenie budowy lub robot budowlanych umozliwiajace legalne prowadzenie robot budowlanych, dla ktorych
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z Art. 29-31 Prawa Budowlanego.

1.3.8. Dokumentacja budowy
Dokumentacjg budowy jest zgloszenie robdt wraz zalgczonym projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, ksigzki obmiarow.

1.3.9. Teren budowy
Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg prace budowlane.

1.3.10. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot obejmujaca calos¢ prac wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

1.3.11. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest to ksiazka, w ktorej dokonuje si¢ wpisow dotyczacych budowy lub robdt budowlanych.
Sktada si¢ ona z ponumerowanych stron i stuzy on do cigglego notowania przebiegu realizacji zadania
inwestycyjnego, dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;.

1.3.12. Ksiega obmiaru

Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i1 zestawien wykonanych robot potwierdzonych przez Inwestora.

1.3.13. Specyfikacje techniczne

Zbior wszystkich dokumentow technicznych zwigzanych z realizacja budowy, kontrola 1 odbiorem
poszczegdlnych elementow prac budowlanych.

1.3.14. Operat kolaudacyjny

Zbior wszystkich dokumentdéw umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami wykonanych badan, pomiarow
przeprowadzonych prob stwierdzajacych, jako$¢ wykonanych prac oraz zestawienie ilo$ci roboét wykonanych, a
takze ich rozliczen stanowigcych podstawe do odbioru koncowego.

1.3.15. Rachunek ilo$ciowy (RI)
Jest to szczegdtowy zakres prac zawarty w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik do tego opracowania i
objety przetargiem.

1.3.16. Wynagrodzenie ryczaltowe
Sposob platnosci wynagrodzenia ryczattowego okreslajg warunki kontraktu.

1.3.17. Oznaczenia i skroty

PN-92/B-011111 — Polska Norma z roku 1992 / branza i numer normy

BN-93/1111-22 — Norma Branzowa z roku 1993 / numer normy

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy — instrukcja

ITB — Instytut Techniki Budowlanej — instrukcje wydane a dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych
ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
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PZJ — Program zapewnienia, jako$ci
PB — Projekt budowlany
PW — Projekt wykonawczy

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wymagania formalno — prawne i ogélne dotyczace zamierzonego zadania inwestycyjnego zostang okreslone w
warunkach umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w dokumentacji projektowej i
ST. Po wykryciu btedow w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora i Jednostke Projektows, a
Inwestor zobowigzuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usunigcia. Dodatkowo
Wykonawca wykona na swéj koszt petna dokumentacj¢ wykonawczg tam gdzie projekt budowlany nie bedzie dla
niego wystarczajacy do realizacji robot.

1.4.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych
do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB i tam gdzie bedzie potrzebny PW (projekt
wykonawczy), ST i1 ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi
komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. PB. Jednoczes$nie dokonane
zostanie rozliczenie z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.4.2. Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robot tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty budowlane do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem
wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.4.3. ZgodnoS$¢ robot z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW) i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru budowlanego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoOwionym zakresie 1 sg integralng czescia umowy a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla
Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami wynikajacymi z art. 7, ust, 1
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami), w ktorym wyliczone zostat zespot przepisow zaliczanych, jako techniczno - budowlane.

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy postugiwaé si¢ obowigzujacymi przepisami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).
Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejagcych btedow w PB. O ich wykryciu Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a
w przypadku powaznych btgdow inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do ich usunigcia. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne z PN, PB, PW, ST. Dane okre$lone w PN, PB,
PW, ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji.

W sytuacji, gdy roboty lub uzyte materiaty dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie bedg zgodne z PN, PB,
PW i ST i wplyng one na zmian¢ charakterystyki wykonanych elementow obiektu budowlanego, to takie roboty
lub materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5. Projekt montazowy, rozwigzania systemowe,.

Wykonawca w ramach umowy stosujgc rozwigzania systemowe opracuje projekty wykonawcze PW, projekty
montazowe 1 szczegdly wykonawcze 1 uzgodni je w Jednostce Projektowe;.

1.6.  Teren budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy:

ST4|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot- Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWiK

- o$wiadczenia wynikajace z przepisow prawa budowlanego oséb funkcyjnych o przyjgciu obowigzkéw na
budowie, wraz z zas§wiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej Okrggowej Izby Budowlangj
(kierownik budowy, kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona rodzicow, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dat¢ wydania i przez kogo

wydany),

- liste samochodoéw do obstugi budowy (marka, model nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane
kierowcy jw.).

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Teren budowy Wykonawca
zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem osob niepozadanych, poprzez jego ogrodzenie, a takze o§wietli
teren w godzinach wieczornych i nocnych.

1.6.2. Sposéb ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy

O fakcie przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny sposdb publicznie w sposoéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami
i w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robét nie podlega
oddzielnej zaptacie przez Inwestora.

Realizowane prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym bedacym przedmiotem umowy nalezy ubezpieczy¢ w
jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia winny
by¢ objete zardowno szkody wiasne jak i 0sob trzecich przebywajacych na terenie budowy, w zakresie nastgpstw
od nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia, kradziezy, swiadomych zniszczen przez osoby trzecie,
uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych. Warto$¢ robot objeta ubezpieczeniem powinna uwzglednié
roboty, materiaty, sprzet i urzadzenia do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawcg do wykonania
przedmiotu umowy.

Zadaniem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci materialnej Wykonawcy i Zamawiajacego z tytutu
wypadkow i powstatych szkdd losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ polis¢ ubezpieczeniowg oraz

dowody optacenia sktadek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie
zawartej Umowy.

1.7 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.7.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy wydane przez
wiadze miejscowe, ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, a takze jest w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca bedzie respektowaé prawa patentowe lub innych praw witasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych 1 zastrzezonych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne w catosci obcigzajace Wykonawce.

1.7.2 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wtasno$ci Inwestora, publicznej i
prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewlasciwe prowadzenie robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wilasnosci, to Wykonawca na swoj koszt naprawi,
odtworzy uszkodzona wtasno$¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nast¢pnie naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia Iub zniszczenia.

1.7.3 Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego.

1.7.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla §rodowiska, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
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si¢ zastosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu przekraczajagcym
dopuszczalne. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce do realizacji robot budowlanych musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, oraz jednoznaczne o
braku szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze si¢, ze wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na ich wykorzystanie od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca dla realizacji robot wykorzystat materialy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca umieSci sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac budowlanych. Materiaty tatwopalne i niebezpieczne beda sktadowane w sposodb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo — niebezpieczne realizowane bedg na zasadach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy jak.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przy osoby trzecie powstalty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni pracownikom i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie przez Inwestora i1 s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.7.7 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.  Materialy
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Wykonawca, na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa badania, jako$ci, do zatwierdzenia
przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materialu z danego zrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdow z tego zrodta przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan sprawdzajacych w celu udokumentowania, ze materiaty
pozyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w okresie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w te materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na powierzchniach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
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materialow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢
z tym, Ze roboty te nie zostang przyjete i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytwérni

Wytwornie dostarczajace materiaty, zardbwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy nie bgda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci, oraz byty dostgpne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed
dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z PB, PW i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Uzywany sprzet winien by¢ zgodny z odpowiednimi normami ochrony $rodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprze¢tu w cenie jednostkowej robot, do
ktoérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow, wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia, jakosci
(PZJ), oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach branzowych i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien w realizacji budowy i stwarzajace zagrozenie dla finalnego zakonczenia prac inspektor
nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru inwestorskiego PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe, organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PB, PW, ST oraz poleceniami i
ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawierac:
a) czgS¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot wraz z terminami i sposob ich prowadzenia,
- instrukcje BHP,
- wykazy zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,
b) czgs¢ szczegdtowsy opisujaca kazdy asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,
sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli, jako$ci robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za peilng kontrole pac i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre§lone w ST 1 odpowiednich normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane bg¢dg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
inspektora nadzoru.

6.4. Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczanych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nie wiarygodne, to inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdérnych Iub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5. Atesty, jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan, jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane begda na terenie budowy przez Wykonawce i okazywane inspektorowi na
kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce przez caly
czas trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imiona i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz inspektora.
Do dziennika udowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramu robot,

ST8|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot- Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWiK

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow

robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, oraz przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione inspektorowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru robot

Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca. Ksigga obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawg wyceny i opisem robot,
- ilo$¢ przedmiarowa robot,
- datg obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 7 n/ w ST,
- ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robot, przed
ich zakryciem jednak nie podzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt
przedstawienia ksiegi obmiaru robot inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia, o jakoSci materiatdw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
- protokoét przekazania placu budowy,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokotly z narad i ustalen,
- dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajacych
utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane na jego zyczenie.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z PB, PW, ST w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do Ksiggi obmiaru
roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang co do umownych ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane begda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- iloé¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

- dat¢ obmiaru,

- miejsce obmiaru poprzez podanie: nr pomieszczenia, elementu wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiarow w nastgpujacej kolejnosci: dlugo$é x szeroko$¢ x

wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,
- iloé¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty budowlane remontowe, podlegaja nastgpujacym etapom robdt, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

- odbidr robot zanikowych,

- odbidr czesciowy, odbidr elementu robot,
- odbior koncowy, ostateczny,

- odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
pisemnym za potwierdzeniem powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor.
Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poOzniej
jednak, niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosSci i
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warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem za potwierdzeniem
odbioru o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodne z wykazem zawartym w pkt 8.6 ST.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie
pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt budowlanych poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
powotana komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot budowlanych w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na wilasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia wynikajace z art. 5
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6ézn. zm.), komisja dokona
odpowiednich potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych prac budowlanych w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- obmiar robot,
- dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacj¢ koncows, kosztorys koncowy),
- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- protokéty prob i badan,
- protokoly robot zanikowych,
- o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzja zatwierdzajaca
projekt budowlany,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe Iub uzupelniajgce beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisjg.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest ocena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji na podstawie
kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w PB, PW i ST.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng.

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu.

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzone sprzety na plac budowy i z
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powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru 1 laboratorium wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

10. Przepisy zwigzane

ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 736 z
pozn. zm.)

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
1073 z pézn. zm.).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2013, poz. 46),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462)
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B.01.00. Wykonanie robét budowlanych

B.01.01 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych CPV 454210004

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwiazanych z realizacja zadania ,,Przebudowa pomieszczen budynku magazynowego nr 10
bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z 0. o w Lubinie”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
scianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dzialowych i obudow zastosowano nastgpujgce materialy :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GKF) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej do
70,0 %

* Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKFI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci
1 nasiakliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

* Profile Scienne z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

* Elementy mocujace typu El i ES

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport

Ptyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia taSmg stalowa. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej 1 mocnej poziomej posadzce. Wysokosé
sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow
krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukeji zostaty opisane polska normg branzowg nr BN86/6743-02.
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5.3. Opis ogolny.

Sciane budowana systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronna oktadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podtogi i
istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow ,,C”.

Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkdéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwos$ci
akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasme ghluszaca z tworzywa spienionego. Pomicdzy
zamocowane do stropu i1 podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600
mm (w szczegolnych przypadkach co 400 mm).

Profile ,,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne pokrycie Scianki wykonuje si¢ z ptyt
gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia
oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych plyt nalezy dobieraé¢ do
wysokosci pomieszczenia.

Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny
miedzy pltytami wypelnia si¢ gipsem szpachlowym. PotozZenie tasmy zbrojacej na potgczeniach migdzy plytami
zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gltadka powierzchni¢ pod malowanie Iub oktadanie plytkami
ceramicznymi.

Dla poprawienia parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ welng mineralng.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci roboét
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty: plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez
peknie¢  karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

sprawdzenie wymiaréw — odchylki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 +£0,5 mm szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych piyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane be¢dg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian
dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow 1i
akcesoriow powinno by¢ dotagczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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8.3. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacj¢ dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w
poziomie +3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST — 9. ,,Podstawa ptatnosci”.
10. Przepisy zwiazane

* Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

* Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Tom I — Budownictwo ogdlne
Wydawnictwo ARKADY 1990

* PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

* Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnos$ci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki
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B.01.02 Demontaz elementéw budynku CPV 45111100-9

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt
rozbiérkowych, ktore sa wykonane w ramach zadania pod nazwg: ,,Przebudowa pomieszczen budynku
magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z 0. o w Lubinie”

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z demontazem ujetych w pkt. 1.1

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okres§leniami w OST- 00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 00.00.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. 2 2

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow
jak: samochod skrzyniowy, samochod samowytadowczy.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonania robodt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna. Wymagania
dotyczace wykonania robot:

* roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie

* znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.2.Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe:

* rozbiorka posadzek

» wykonanie nowych otworow drzwiowych, na bramy
» wyburzenia $cian dzialowych

* rozbiorka oktadzin podtogowych z ptytek

* demontaz drzwi

* usunigcie gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja.

6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Jednostka obmiaru jest:

* demontaz o$cieznic-szt

* rozbiérka posadzek-m2

* rozbidrka $cian - m2

* wywoz 1 utylizacja gruzu-m3

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
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9. Podstawa platnoSci

9.1.0g6lne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
Cena rob6t obejmuje:

* prace pomiarowe i pomocnicze

» demontaze 1 wykucia

* usuwanie z terenu budowy demontowanych elementow i gruzu

* transport demontowanych elementoéw i gruzu na wysypisko

* oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku

10. Przepisy zwiazane
10.1.Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.
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B 01.03. Montaz stolarki drzwiowej - CPV 44220000-8

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot dotyczacych montazu stolarki drzwiowe;.
1.2. Zakres

Montaz stolarki drzwiowej drewnianej

1.3. Materialy

Drzwi wewnetrzne drewniane z o$cieznicami obejmujacymi w kolorze skrzydta

1.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica.

1.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

1.6. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktdérego ma przylegaé oScieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni osécieza, oscieze nalezy
naprawic i oczys$cic.

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw drzwiowych

Obsadzenie o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa

Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja

* Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Whbudowanie o$ciezy w grube mury:

* doktadno$¢ przygotowania oscieza — zgodna z wymaganiami wykonania robdt murowych. Odlegtos¢ miedzy
punktami mocowania osciezy — 75 cm, a max odlegtosci od narozy o$cieznicy — nie wicksze niz 30 cm.

* oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze.
Oscieznice takie powinny mie¢ zabezpieczenie powierzchniowe od strony muru,
* szczeliny powstate pomiedzy oSciezem z o$cieznicg po osadzeniu oscieznicy wypehic¢ po obwodzie materiatem
izolacyjnym.
1.7. Kontrola jako$ci robot
Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowos$ci drzwi,
sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
1.8. Jednostka obmiaru
(m2) drzwi, oScieznice — szt.
1.9. Odbiér

Odbidr czgsciowy wyrobow stolarskich polega migdzy innymi na ocenie jako$ci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktérego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw, jako$¢ materialdow z ktorych stolarka
zostata wykonana, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow:
* wymiar zewngtrzny osciezy +/- 5 mm, roznica dlugosci przeciwlegtych elementéw o$ciezy mierzona w $wietle
do 1 m— 1 mm, powyzej 1 m —2 mm,
* skrzydto we wrebie — szeroko$¢ do 1 m +/- 2 mm, powyzej 1 m - +/- 3 mm, wysoko$¢ powyzej 1 m +/- 2 mm
* przekroje elementéw — szerokos¢ do 50 mm +/- 1 mm, powyzej 50 mm +/- 2 mm, grubo$¢ do 40 mm +/- 1 mm.
powyzej 40 mm +/- 1 mm, grubo$¢ skrzydta +/- 2 mm,
1.10. Podstawa platnosSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Cz¢$¢ ogdlna ,, .
Ptatnos$¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .
Cena obejmuje :
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» wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki ,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami ,
* dopasowanie i1 regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej .

1.11. Przepisy zwiazane

* PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
* PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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B.01.04 Wykonanie nadprozy w $cianach no$Snych - CPV 45223210-1

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nadprozy w
istniejgcych Scianach nosnych budynku.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.1
2. Materialy

Dwuteowniki zwykte IPE 120 oraz IPE 160 o dlugosci wg rys. K-2

Ceowniki C220 o dtugosci wg rys. K-1

wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 10024:1998, EN 10024:1995

3. Sprzet

Caly sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem .

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i1 nadprozy podstemplowac po obu stronach
sciang, w ktorej ma nastgpi¢ montaz nadproza. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do
dziennika podparcie stropdw mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej diugosci dla jednej z belek( nadproza) , po zamontowaniu jednej prace
powtorzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija si¢ siatkg dla zapewnienia odpowiednigj
przyczepnosci tynku. Pod belkami stalowymi wystepujg dos¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opierac na Scianie
za posrednictwem warstwy betonu lub dwoch, trzech warstw cegiet petnych.

Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada si¢ w takich odstepach,
zeby cegly mozna byto oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak ulozone nadproze od razu osigga petng no$nosc i
moze by¢ natychmiast obcigzone.

6. Kontrola jakosci robét

Prace wykona¢ zgodnie z PB.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Dla nadprozy — [m] metr

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zltaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B.01.05 Roboty posadzkowe - CPV 45432000-4

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot posadzkowych.

2. Zakres
warstwa wyrdOwnawcza Z masy samopoziomujacej

3. Materialy
* wylewka samopoziomujaca

4. Sprzet
pojemniki i wiadra,

S. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

6. Wykonanie robot
Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej

Wykonywanie i wyréwnanie podkladéw podlogowych z wykorzystaniem mas samopoziomujacych

W trakcie wylewania temperatura pomieszczen i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Nalezy unikaé
przeciagdw, bezposredniego nastonecznienia podiodg oraz punktowego nagrzewania powierzchni.

Podtoze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Miejscowe zgrubienia podtoza oraz zbgdne elementy
wystajace nalezy zlikwidowac, poniewaz powodujg one konieczno$¢ pogrubienia warstwy wylewki. Jesli chcemy
usung¢ wierzchnig warstwe podtoza, nie zaleca si¢ szlifowania powierzchni, co ostabia podtoze, lecz wykonanie
tego poprzez dlutowanie, $Srutowanie lub metodg frezowania. Po dokladnym oczyszczeniu podioza, cata
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujgca, ktora wzmocni powierzchnig, zwigkszy jej przyczepnosé
oraz ograniczy chtonno$¢ podtoza. Dzigki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie bgdzie zbyt szybko
odciggana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie warstwy 1 uniknig¢cie tzw. kraterow. Gruntowanie nalezy
przeprowadzi¢ jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia. Wigksze ubytki, dziury i spgkania podtoza
nalezy wyrownaé. Wstgpne wyrownanie podloza pozwoli ograniczy¢ zuzycie zasadniczej zaprawy oraz
zapobiegnie wycickom podczas wylewania. Niewypetnione ubytki podtoza moga spowodowaé¢ w tych miejscach
nierownosci $wiezej warstwy oraz jej pgknigcia. Pola, na ktorych bedzie wylewany podkiad, powinny zostac¢
odizolowane od $cian za pomoca np. samoprzylepnych tasm dylatacyjnych. Sciany mocno pylace powinny by¢
zagruntowane do wysokosci ok. 7 cm na kilka godzin przed montazem tasm. Dylatacje brzegowe izolujg podtogi
od $cian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw podlogi podczas wigzania zaprawy oraz w trakcie
uzytkowania. W przypadku wykonywania podktadu cienkowarstwowego na podtozach stabych lub zaolejonych,
mozna zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie podktadu siatkg z widkna szklanego. W przypadku odspojenia si¢
warstwy od podtoza, podktad o grubosci powyzej 20 mm bedzie stanowi¢ samonos$na ptyte podlogowa. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ doktadnie zamocowana i naciggni¢ta, uktadana na ok. 10 cm zaktad, tgczacy pasy
rownolegle. Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych nalezy okresli¢ wystepujace w
pomieszczeniu odchytki od poziomu, np. z uzyciem reperow wysokosciowych. Jezeli podtoze w pomieszczeniu
jest poziome, wyrownanie podtoza zaprawami samopoziomujagcymi mozna wykonac¢ bez ustawiania reperow w
polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na $cianie. Zaprawe¢ samopoziomujacg przygotowujemy, wsypujac do
wiadra suchg mas¢ do odmierzonej wczesniej zimnej wody zdatnej do picia 1 mieszamy mechanicznie. Wazne
jest, by kolejne partie zaprawy miesza¢ z tg samg iloscig wody, opisang na opakowaniu. Plynna zaprawa, przed
samym uzyciem, powinna zosta¢ ponownie wymieszana i wylewana w do$¢ szybkim tempie, dlatego zaleca sig,
aby zaprawe przygotowywacé jednoczesnie w kilku wiadrach.

Doktadnie wymieszang zapraw¢ wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynajac wzdhuz najbardziej oddalone;j
od wyjscia $ciany, stopniowo cofajac si¢ do wyjscia. Przyjmuje si¢ zasad¢ nie wchodzenia na juz wylang
powierzchni¢. Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m, zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dtuga stalowg paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiajg §ciagni¢cie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kat jej
trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. Podczas wylewania nalezy sprawdzaé, czy
powierzchnia nie wykazuje zalaman i falowania oraz kontrolowac jej grubos¢ poprzez zaglebienie calowki lub
zapatki. Wylewanie zaprawy réwnoleglymi do $ciany pasami wykonujemy stopniowo na calej powierzchni
pomieszczenia. W kazdym pasie nalezy powtarza¢ poszczegolne czynnosci technologiczne $ciggania nadmiaru
zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem pacy. Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykona¢ za pomoca
specjalnych walcow odpowietrzajacych. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walcow mozna
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uzywa¢ walkow kolczastych (kolczaki), z kolcami o réznych dlugosciach. Odwietrzanie zapraw
samopoziomujgcych tym sposobem stosuje si¢ zazwyczaj przy wykonywaniu duzych powierzchni podtog.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wylgczona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zaleznosci od zastosowangj
zaprawy samopoziomujgcej Nalezy unika¢ przeciggéw, naslonecznienia, nie wolno polewaé zaprawy woda,
nakrywac folia. W przypadku duzych poél lub przy zmianie grubosci warstw, stosuje si¢ specjalne zastawki, tzw.
stopery, np. z tasSmy. Usuwa si¢ je po zwigzaniu zaprawy, a nastgpnie dolewa si¢ kolejne pasy. Po stwardnieniu
zaprawy nalezy ,,przenies¢” istniejagce w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je ostrym nozem lub tarczg do
betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowaé z projektantem.
Wyktadziny mozna uklada¢ na podkladzie po jego catkowitym wyschnigciu (pomiary z uzyciem
wilgotnosciomierza)

7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow, jako$ci materiatow, protokotdw
odbioréow czeSciowych podiloza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocag ogledzin
zewnetrznych i pomiarow.

8. Jednostka obmiaru
(m?) posadzek

9. Odbior
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

10. Podstawa platnoSci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

11. Przepisy zwiazane

* PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

* PN-EN 197-1 Cement-Cz¢$¢1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.
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B.01.06 Pokrywanie $cian i podlég plytkami ceramicznymi - CPV 45430000 - 0

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. jest wykonanie pokrycia §cian i podtog ptytkami ceramicznymi

2. Zakres
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych oraz wylozenie
ptytek ceramicznych.

3. Wykonanie robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
oktadzin ptytkami ceramicznymi wraz z izolacjg przeciwwodng w pomieszczeniach mokrych.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

sstaranne oczyszczenie podtoza,

szagruntowanie podtoza za pomocg gtebokopenetrujacej emulsji gruntujacej

*wykonanie izolacji za pomocg folii w ptynie wraz z wklejeniem tasm uszczelniajgcych

*doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

sprzyklejenie oktadzin ceramicznych elastyczng zaprawa klejaca,

sspoinowanie plytek zaprawg do fugowania,

*wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetiaczem silikonowym i sznurami dylatacyjnymi.

Zalecenia ogodlne:

*Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5C i nie wigcej niz +25C.
Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

*Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze,
co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot,

*Przed przystgpieniem do okltadzinowania powierzchni podldg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié¢
spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %. Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi ukladaé¢ w
poziomie wykonczeniowym.

*Plytki nalezy uktadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Ptynna substancj¢ folii w ptynie nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza
polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ plaszczyzn
uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadana do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawag do
spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

4. Materialy

glebokopenetrujagca emulsja gruntujaca, folia w plynie, taSmy uszczelniajace, zaprawa klejowa, zaprawa do
fugowania, silikon, sznury dylatacyjne,

Ptytki $cienne oraz podlogowe. Przed zakupem plytek, nalezy okaza¢ inwestorowi wzor plytki w celu jego
akceptacji!

5. Jednostka obmiaru
(m*) powierzchni ptytek

6. Odbior

Odbioér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych — po okresie gwarancyjnym.

Wyniki odbioru materiatow nalezy kazdorazowo wpisa¢ do dziennika budowy.
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Odbidr 1 badania posadzek z plytek powinien obejmowac:

ssprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek: utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ przez
ocene wzrokowa i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego,

ssprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2,0 m
przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit migdzy tata i powierzchnig
posadzki nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1,0 mm,

ssprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mlotkiem drewnianym,
charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem,

ssprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez oceng wzrokowa,

esprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialtdow posadzkowych i1 wykladzinowych, badanie
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do 1,0
mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki z doktadnoscia do 0,5 mm,

ssprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikow z plytek poprzez oceng wzrokowa.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie i ST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.

Jezeli choc¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania odbieranych prac budowlanych nie
mozna uzna¢ za wykonane prawidlowo.

7. Podstawa platnos$ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

8. Przepisy zwiazane

* PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

* PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

* PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

* ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

* PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1
ocena zgodnosci

* PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

* PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

* PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie, jakosci
powierzchni

* PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia
* PN-EN 13813: 2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania Materiaty Wtasciwosci i wymagania
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B.01.07 Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow g-k - CPV 45421146-9

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. jest wykonanie sufitow podwieszanych

2. Zakres
Montaz sufitu z ptyt GKFI impregnowanych o grubosci 12,5mm

3. Wykonanie rob6t i materialy
Sprawdzenie katow i1 poziomdéw pomieszczenia i instalacji, rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie
lokalizacji profili no$nych, instalacja konstrukcji sufitowe;.

Materialy:

katowniki przy$cienne, kotki szybkiego montazu, profile nosne, kit elastyczny, profile poprzeczne, wieszaki, ptyty
gipsowo — kartonowe, kotki, dyble

4. Wykonanie

Sufity montowa¢ wedlug dokumentacji producenta oraz dokumentacji projektowej na wysokosci wynikajacej z
dokumentacji.

Szczegdty wedtug dokumentacji wykonawczej

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, sufity moga by¢ stosowane w nast¢pujacym zakresie
(zaleznie od grubosci powloki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosnej):

*w przypadku powtoki cynkowej o grubosci > 7 um (100 g/m2) w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 60%,

*w przypadku powloki cynkowej o grubosci > 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobg) do 85%.

Sufity gipsowo-kartonowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian, opracowanej przez producenta.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tyczenie rozmieszczenia plyt:

estyki krawedzi podhuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

sprzy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

*przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

sponiewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogla by¢ mocowana petna ilo§¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci okoto potowy dtugosci plyty,
styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do potowy dtugosci plyty,

sjezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu :

Stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotweg.  Konstrukcje sufitow mogag zostaé podwieszone do
stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych Iub bezposrednio do stalowej konstrukcji
stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia.  Wszystkie elementy
stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz ptyt:
Do zmontowanej konstrukcji no$nej przykreca sig ptyty gipsowo — kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu
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profili nosnych. Potgczenie plyt z dlugosci musza znalez¢ si¢ zawsze na profilu 1 by¢ przesuniete w sasiednich
pasach co najmniej o 50 cm. Wieszaki na ktérych wiesza si¢ profile - noniuszowe. Rozstaw wkrgtow wynosi 15
cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm we wezesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnych Iub potréjnym.

5. Jednostka obmiaru
(m®) powierzchni sufitu

6. Odbior

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich czgsciowy odbior, ktory powinien obja¢ nastgpujace
zagadnienia:

spoprawno$¢ wykonania montazu rusztu (polaczenia profili, sposéb podwieszenia)

spoprawnos$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

*zgodno$¢ wykonania robot z projektem

Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokoét odbioru koncowego.
Roboty zwigzane z montazem sufitu podwieszanego odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

7. Podstawa platno$ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

8. Przepisy zwigzane

*PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

*PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwicku

*PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej

*PN-EN 14190:2005 Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
*PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan.
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B 01.08 Instalowanie bram — CPV 45421148-3

1.14.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji bram segmentowych oraz wjazdowej

1.14.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.1.

1.14.3 Zakres robot objetych SST
Montaz stalowych bram segmentowych i uchylnych.

1.14.4 Ogo6lne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z przedmiotem robot, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.14.5 Materialy

Brama uchylna B2 o wymiarach 225x212,5cm, brama otwierana recznie, nieocieplona.

Brama segmentowa B3 o wymiarach 225x215,5cm, brama otwierana r¢cznie, nieocieplona, gr. 42mm z drzwiami
wejsciowymi.

1.14.6 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopig
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.14.7. Transport
Bramy segmentowe nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogdlnych zasad okre§lonych w normach.

1.14.8. Wykonanie

Montaz bramy wykonywa¢ na podstawie szczegdétowych wytycznych producenta.

UWAGTI:

Przed zamontowaniem bramy segmentowej nalezy wykonczy¢ otwor 1 posadzke garazu.

Przestrzen przeznaczona do zamontowania bramy musi by¢ wolna od wszelkiego rodzaju przewodow
zasilajacych, nagrzewnic itp.

1.14.9. Odbiér roboét

Bramy segmentowe, przemystowe musza by¢ osadzone w plaszczyznie poziomej i pionowej $ciany. Elementy
konstrukcyjne bramy musza przylega¢ do ptaszczyzny $ciany, ewentualne nierowno$ci musza by¢ uzupetnione.
Bramy muszg si¢ otwiera¢ lekko, bez zaci¢¢ i uzywania sity oraz utrzymywaé swoje potozenie w ustawionej
pozycji. Na zamontowang brame¢ musi by¢ przedtozony zamawiajgcemu stosowny atest.

1.14.10. Przepisy zwiazane:

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania
PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badan
PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie i uzytkowanie
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S.02.00. Instalacje sanitarne

S.02.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne CPV 45330000

1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacyjnych wodociggowo-
kanalizacyjnych.

2.1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robodt instalacji wod-kan i obejmujg wykonanie
kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi probami i dezynfekcja instalacji.

2.1.3. Materialy

ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych

sarmatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

sprzewody PVC o potaczeniach na uszczelke gumowa do kanalizacji sanitarnej wewngtrznej, @110PVC i
@ SOPVC — PN-81/C-89203

srury PE-Xc/AL/PE-RT,

eclektryczny przeplywowy ogrzewacz wody uzytkowej 3,5kW

surzadzenia sanitarne

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy. Wewngetrzne instalacje wody nalezy wykonywaé z rur posiadajacych atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Transport
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Zakres i wykonanie robot

Instalacja wodociagowa — CPV 45332000-3

Kanalizacja sanitarna — CPV 45332300 - 6

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen sanitarnych,

* badania instalacji,

* regulacja dzialania instalacji.

» montaz instalacji przeciwpozarowej

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg i poddac probie szczelnosci ci$nieniem probnym 1,0 MPa —
czas 1 godzina. Po pomys$lnym wykonaniu proby hydraulicznej instalacje podda¢ dezynfekcji 3% roztworem
wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przez okres 24 godzin. Po tej czynno$ci nalezy jeszcze raz
przeptuka¢ instalacje oraz dokona¢ laboratoryjnego badania wody przez Wojewoddzka Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Protokot potwierdzajacy pozytywne wyniki prob stanowi podstawe przekazania instalacji do
eksploatacji.

Zalanie betonem przewodow potozonych w posadzce powinno odbywac si¢ po napetnieniu instalacji woda i przy
cisnieniu 0,1MPa. Jezeli proba szczelnoSci jest przeprowadzana w zimie mozna jg wykonac¢ sprezonym
powietrzem lecz ci$nienie proby wynosi 0,3MPa a czas 30min.

WARUNKI WYKONANIA

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologig wykonawstwa, przepisami BHP, normami i
przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
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czesc¢ 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe"

Nalezy je wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem odpowiednich wytycznych i
instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne. W
przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania
technicznego.
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E.03.00. Instalacje elektryczne
E.03.01 Roboty elektryczne CPV 45315600-4.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
* Demontazem osprzetu elektroinstalacyjnego;

» Montazem tablic rozdzielczych;

* Montazem opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych;

* Montazem biatego osprzgtu

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, przepisami, opracowaniami
dotyczacymi warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot elektrycznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, PB, PW, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepisoéw w zakresic BHP.

Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

2. MATERIALY

2.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na $ciskanie, z jakim nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Zaleca si¢ stosowanie
na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV).

2.2 Kable

Kable uzywane do zasilania urzadzen powinny spelnia¢ wymagania normy PN-76/E-90301. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV cztero lub pigciozytowych o zylach aluminiowych i
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

2.3 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie
ich pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. Ogolne wymagania
dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonawstwa

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wewnetrznych o napigciu do 1 kV w budownictwie ogolnym.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

* trasowanie,

» montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

* przejscia przez $ciany i stropy,

* montaz sprzetu i osprzetu,

* faczenie przewodow,

* podejscia do odbiornikow,

* przylaczanie odbiornikow,

* ochrona przed porazeniem,

* ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw konstrukeji budynku itp.) w
sposob trwatly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz
sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytaczaé
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe potaczenie.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoOb estetyczny. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne Iub elastyczne.

5.2.2. Instalacje wykonane przewodami wielozylowymi w kanalach elektroinstalacyjnych

Trasowanie

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tacznikéw i przebi¢ w $cianach. Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Mocowanie listew

Listwy instalacyjne nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocg kolkdéw rozporowych lub klejenia. Na Scianach
drewnianych listwy nalezy mocowac¢ za pomocg wkre¢tow do drewna.

Montaz osprzetu i przewodow

Gniazda wtyczkowe 1 taczniki nalezy mocowaé do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia.

Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy laczy¢ przelotowo, bez rozcinania przewodow.
Rozgalezienia od przewoddéw utozonych w listwach nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskow odgateznych
(przektuwajacych, kapturkowych itp.). w listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozylowe lub
wielozylowe. W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wigcej niz dwa obwody przewodow jednozytowych. Po
utozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy listwy zamkngé pokrywami.
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5.2.3. Montaz osprzetu

Nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i osprzget instalacyjny:

* rozgalezniki (puszki) réznego rodzaju,

* faczniki instalacyjne (wyltaczniki, przetaczniki),

* gniazda wtyczkowe,

» gniazda bezpiecznikowe,

* skrzynki rozdzielcze,

* przyciski sterownicze.

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzg¢tu i osprzetu moga shuzy¢é konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrgcane do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych.

5.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonawstwa

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomocg srodkow podstawowych i dodatkowych. Do srodkow
ochrony podstawowych zalicza si¢ migdzy innymi:

* ostonigcie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napigciem,

* zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do
odbiornikéw,

* wykonanie ostony gotych szyn lub przewodoéw zainstalowanych w pomieszczeniu,

* zastosowanie zgodnych z przepisami odstepow izolacyjnych golych szyn rozdzielni od jej metalowej obudowy
zakrywajacej te szyny.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nast¢pujacych srodkow:
* zerowania,

* uziemienia ochronnego,

* sieci ochronnej,

* wylgcznika przeciwporazeniowego,

* izolacji ochronnej,

* ochronnego obnizenia napigcia dotykowego,

* seperacji napigcia,

* izolowania stanowiska.

5.3.2. Wymagania dotyczace stosowanych materialow

Materialy stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

* przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacj¢ o barwie zotto-zielonej,

gote druty, linki lub taSmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mie¢ zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych,

* $ruby, nakretki i podktadki zwykte i1 sprgzyste przeznaczone do wykonania zaciskow 1 potaczen Srubowych
powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozjg lub ze stali zwyklej ocynkowanej, albo w inny sposob
zabezpieczone przed korozja,

» materialy izolacyjne przeznaczone do wykonania statej izolacji powinny posiada¢ parametry elektryczne i
mechaniczne podane w zaswiadczeniu o jakosci, wystawionym przez producenta,

* urzadzenia 1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ dostarczone wraz z
zaswiadczeniami potwierdzajacymi zgodnos¢ parametréw z wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

5.3.3. Montaz przewodéw ochronnych

Przewody ochronne przylaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw
metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty. Przewody ulozone na state nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub
ze stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Moga one by¢ zyta przewodu
wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozylowym.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

* polaczenie i przytaczenia przewodow ochronnych wiasciwych i zast¢pczych nalezy wykonac na state,

» przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ polaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dlugosci co
najmniej 10 cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncach tasmy,

* potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na
korozje Iub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

* powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowa,
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Montaz dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej do 1kV

Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przytaczy¢ na
state. Przytaczenia przewodoéw ochronnych i roboczych do wlasciwych obwodow aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne
w sieci, w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe, nalezy izolowaé tak jak
przewody robocze (skrajne i neutralne). Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani tgczy¢ z
przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Warstwa gumy, polwinitu lub innego tworzywa izolujaca stanowisko, zastosowana jako $rodek dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w przepisach. W pomieszczeniach
wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi §rodka dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Projektuje si¢ ochrong przeciwprzepigciowa dwustopniowg wykonang modutowymi ogranicznikami przepigé
klasy B+C wylacznie w tablicy TG .

5.9. POMIARY I PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikow

* pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiaréw dokonywaé nalezy induktorem 500 V Iub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang fazg i
pozostatymi fazami polgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 dla
instalacji 230 V,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. mierzona induktorem 500
V nie moze by¢ mniejsza od 1 M4,

Pomiar kabli zasilajacych

Pomiary i proby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgloszeniem
do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W zakres tych prob wchodza
nastepujace czynnosci:

* sprawdzenie trasy linii kablowej,

* sprawdzenie cigglosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

* pomiar rezystancji izolacji,

* proba napigciowa izolacji,

* proba napigciowa powtoki.

Pomiar obwod6éw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dzialania

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba
montazowa , tj.:

* ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad,

» pomiary impedancji p¢tli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — w przypadku
zerowania lub uziemienia,

* pomiary rezystancji uziemienia,

» pomiary napi¢¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien ochronnych urzadzen o napigciu
powyzej 1 kV.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona
wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa dla
wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.

Protok6t pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie badanego
odbiornika, wymagang krotno$¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli
zwarciowej oraz wnioski. Roéwnocze$nie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowsa, typ i
numer aparatu pomiarowego.

Pomiar natezenia oSwietlenia
Po zakonczeniu rob6t nalezy w ramach prob montazowych wykonaé nastgpujace czynnoSci:
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* wizualne sprawdzenie stanu przewodow, osprzetu, opraw o$wietleniowych i urzadzen,

* sprawdzenie ciagtosci zyt kabli i przewoddéw oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca urzadzenia o napigciu
nie przekraczajacym 24 V,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porazeniami oraz sprawdzenie
cigglosci przewoddw w tej instalacji

* pomiar nat¢zenia o$wietlenia

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
* pomiar poszczegdlnych odcinkow kabli,
* pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokol. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow
objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

* punkty $wietlne sg zatagczone zgodnie z zatozonym programem,

» w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow,

» silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.1. URZADZENIA ROZDZIELCZE

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia lub ich czeSci odpowiadajg tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu
podzespotow. Sprawdzeniem nalezy ujac jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

* stan pokry¢ antykorozyjnych,

* cigglos$¢ przewoddw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementdow mogacych znalez¢ si¢
pod napigciem,

* jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gldwnych 1 pomocniczych,

* jako$¢ konserwacji,

Po zamontowaniu urzadzenia na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

* jako$¢ potaczen Srubowych pomigdzy fundamentem, a konstrukcjg urzadzenia,

* stan powtok antykorozyjnych,

* jako$¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

* zgodnosci schematu urzadzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz urzadzenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Obmiaru robdt dokonaé w
oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane
przez Inzyniera Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot elektrycznych (konicowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora moze byc¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji. Odbiér koncowy
powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi (jesli takie byly przewidziane) oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajgcego)
wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wilasciwie udokumentowane. Przed
przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robdt) jest zobowigzany do:

* przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot,

» umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania si¢ z ww dokumentami i przedmiotem odbioru.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (Iub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynnos$ciach odbioru.
W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjgcia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wladanie), protokét powinien zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowg wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.
Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
Kierownikiem Budowy robdt elektrycznych i Projektantem. Zmiany i1 odstgpstwa od projektu powinny by¢
odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, ktory razem z
Dziennikiem Budowy i Protokotami Pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie atestow
producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych. Cena wykonania robdt obejmuje:

* roboty pomiarowe,

* roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementow przepompowni §ciekow,

* podtaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacjg techniczna,

» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemia,

» wykonanie badan i prob po montazowych,

10. PRZEPISY I NORMY

* PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obiektach budowlanych

* PN-89/E-05028 - Barwy wskaznikoéw $wietlnych i przyciskow

* PN-94/E-05204 - Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania
* PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

* PN-75/05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogolne wymagania

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

* PN-IEC 664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Zasady,
wymagania i badania

* PN-IEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV. Ogolne
wymagania i badania.

* PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0.6/1 kV

* PN-85/B-01085 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

* BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
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