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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pt:  „Przebudowa  pomieszczeń
budynku magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o. o w Lubinie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia publicznego i zawarcia
umowy  na  wykonanie  prac  budowlanych  zawartych  w  projekcie  pn.  „Przebudowa  pomieszczeń  budynku
magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie”. Zakres specyfikacji technicznej
określają  przepisy,  jakie  winny spełniać  budynki  i  obiekty  budowlane zgodnie  z  przepisami  wykonawczymi
określającymi wymagania techniczne i użytkowe określone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

1.1. Dane ewidencyjne

- Obiekt: Budynek magazynowy nr 10 MPWiK Sp. z o. o.
- Adres:     

Lubin, działka nr 164/16, obręb 6 miasta Lubina, 
Jednostka ewidencyjna: 021101_1 – Lubin

 -   Zadanie: „Przebudowa pomieszczeń budynku magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK
Sp. z o. o w Lubinie”

- Inwestor:   
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

- Wykonawca dokumentacji projektowej: 
Architekt Janusz Terpiłowski 
ul. Grodzieńska 14, 59-300 Lubin

- Wykonawca prac: 

                 …………………………………………………..

                 …………………………………………………..

1.2. Zakres robót objętych ST
Wytyczne  zawarte  w  niniejszej  ST  obejmują  wymagania  ogólne  dla  prac  określanych  w  dokumentacji
projektowej,  przedmiarze  robót  i  mają  zastosowanie  przy  ich  wykonywaniu,  odbiorze  robót  będących
przedmiotami następujących specyfikacji: 45000000 – 7  Roboty budowlane

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
1.3.1. Inwestor
MPWiK Sp. z o. o.
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin
1.3.2. Użytkownik
MPWiK Sp. z o. o.

1.3.3. Projektant
Uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem opracowań projektowych i uprawniona do wprowadzania
zmian w dokumentacji technicznej.
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1.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad realizacją przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. Do
podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym należy, co określone
zostało  w  art.  25  Prawa  Budowlanego  kontrola  wykonywanych  robót  z  projektem,  przepisami  a  także  z
warunkami techniczno – budowlanymi.

1.3.5. Wykonawca
Osoba prawna lub fizyczna wykonująca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna, za jakość robót oraz zgodność z
dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inwestora.

1.3.6. Pozwolenie na budowę.
Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

1.3.7. Zgłoszenie robót.
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Art. 29-31 Prawa Budowlanego.

1.3.8. Dokumentacja budowy
Dokumentacją  budowy  jest  zgłoszenie  robót  wraz  załączonym  projektem  budowlanym,  projektami
wykonawczymi, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książki obmiarów.

1.3.9. Teren budowy
Przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane.

1.3.10. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja  sporządzona  przez  Wykonawcę  robót  obejmująca  całość  prac  wykonanych  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.

1.3.11. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest to książka, w której dokonuje się wpisów dotyczących budowy lub robót budowlanych.
Składa  się  ona  z  ponumerowanych  stron  i  służy  on  do  ciągłego  notowania  przebiegu  realizacji  zadania
inwestycyjnego, dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej.

1.3.12. Księga obmiaru
Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w którym dokonuje się okresowych
wyliczeń i zestawień wykonanych robót potwierdzonych przez Inwestora.

1.3.13. Specyfikacje techniczne
Zbiór  wszystkich  dokumentów  technicznych  związanych  z  realizacją  budowy,  kontrolą  i  odbiorem
poszczególnych elementów prac budowlanych.

1.3.14. Operat kolaudacyjny
Zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami wykonanych badań, pomiarów
przeprowadzonych prób stwierdzających, jakość wykonanych prac oraz zestawienie ilości robót wykonanych, a
także ich rozliczeń stanowiących podstawę do odbioru końcowego.

1.3.15. Rachunek ilościowy (RI)
Jest to szczegółowy zakres prac zawarty w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do tego opracowania i
objęty przetargiem.

1.3.16. Wynagrodzenie ryczałtowe
Sposób płatności wynagrodzenia ryczałtowego określają warunki kontraktu.

1.3.17. Oznaczenia i skróty
PN-92/B-011111 – Polska Norma z roku 1992 / branża i numer normy
BN-93/1111-22 – Norma Branżowa z roku 1993 / numer normy
BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – instrukcja 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej – instrukcje wydane a dotyczące wykonania i odbioru prac budowlanych
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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PZJ – Program zapewnienia, jakości                                                                                                     
PB – Projekt budowlany
PW – Projekt wykonawczy

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wymagania formalno – prawne i ogólne dotyczące zamierzonego zadania inwestycyjnego zostaną określone w
warunkach umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej i
ST. Po wykryciu błędów w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić Inwestora i Jednostkę Projektową, a
Inwestor zobowiązuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usunięcia. Dodatkowo
Wykonawca wykona na swój koszt pełną dokumentację wykonawczą tam gdzie projekt budowlany nie będzie dla
niego wystarczający do realizacji robót.

1.4.1. Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych
do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB i tam gdzie będzie potrzebny PW (projekt
wykonawczy),  ST  i  ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym
odbiorem  robót  Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi
komplet dokumentów budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. PB. Jednocześnie dokonane
zostanie rozliczenie z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.4.2. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas  realizacji  robót  tj.  od  czasu  przejęcia  do  czasu  przekazania  placu  budowy  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.  Wykonawca
będzie utrzymywać roboty budowlane do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas  do  momentu  odbioru
końcowego.  Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  polecenie  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  powinien  rozpocząć  utrzymanie  nie  później  niż  w  24  godziny  od  wezwania  pod  rygorem
wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.4.3. Zgodność robót z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW) i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru  budowlanego (np.  protokoły  konieczności  na roboty dodatkowe,  zamienne i  zaniechane)  stanowią o
zamówionym  zakresie  i  są  integralną  częścią  umowy  a  wymagania  w  nich  zawarte  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych ma być wykonana zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 7, ust, 1
ustawy z  dnia  07  lipca  1994 r.  Prawo Budowlane  (  tekst  jednolity  Dz.  U.  2017 poz.  1332 z  późniejszymi
zmianami), w którym wyliczone został zespół przepisów zaliczanych, jako techniczno - budowlane.
 W trakcie  realizacji  robót  budowlanych  należy  posługiwać  się  obowiązującymi  przepisami  określonymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  istniejących  błędów  w  PB.  O  ich  wykryciu  Wykonawca  powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a
w przypadku poważnych błędów inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do ich usunięcia. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PN, PB, PW, ST. Dane określone w PN, PB,
PW,  ST uważane  są  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji.
W sytuacji, gdy roboty lub użyte materiały dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie będą zgodne z PN, PB,
PW i ST i wpłyną one na zmianę charakterystyki wykonanych elementów obiektu budowlanego, to takie roboty
lub materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5. Projekt montażowy, rozwiązania systemowe,.
Wykonawca w ramach umowy stosując rozwiązania  systemowe opracuje projekty wykonawcze PW, projekty
montażowe i szczegóły wykonawcze i uzgodni je w Jednostce Projektowej.

1.6.   Teren budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy:
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- oświadczenia wynikające z przepisów prawa budowlanego osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na
budowie,  wraz  z  zaświadczeniem  o  przynależności  do  odpowiedniej  Okręgowej  Izby  Budowlanej
(kierownik budowy, kierownicy robót),

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i
miejsce urodzenia,  adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo
wydany),

- listę samochodów do obsługi budowy (marka, model nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane
kierowcy jw.).

Inwestor przekaże plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaże  dziennik  budowy  wraz  ze wszystkimi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Teren budowy Wykonawca
zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem osób niepożądanych, poprzez jego ogrodzenie, a także oświetli
teren w godzinach wieczornych i nocnych.

1.6.2. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy
O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca obwieści w widoczny sposób publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem  nadzoru  inwestorskiego,  oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami
i  w miarę  potrzeb  podświetlanych.  Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  nie  podlega
oddzielnej zapłacie przez Inwestora.
Realizowane prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem umowy należy ubezpieczyć w
jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia winny
być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na terenie budowy, w zakresie następstw
od  nieszczęśliwych  wypadków,  uszkodzeń  od  ognia,  kradzieży,  świadomych  zniszczeń  przez  osoby  trzecie,
uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych. Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględnić
roboty,  materiały,  sprzęt  i  urządzenia  do  wartości  szacunkowej  określonej  przez  Wykonawcę  do  wykonania
przedmiotu umowy.
Zadaniem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu
wypadków i powstałych szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawić  polisę  ubezpieczeniową  oraz
dowody opłacenia składek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie
zawartej umowy.
1.7 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.7.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać  i  stosować  wszystkie  powszechnie  obowiązujące przepisy  wydane przez
władze miejscowe, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, a także jest w pełni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.
Wykonawca będzie respektować prawa patentowe lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystywania  opatentowanych  i  zastrzeżonych
rozwiązań projektowych,  urządzeń,  materiałów lub metod i  w sposób ciągły będzie informować inspektora o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne w całości obciążające Wykonawcę.
1.7.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem własności Inwestora, publicznej i
prywatnej. Jeżeli z uwagi na niedopełnienie, niewłaściwe prowadzenie robót lub brakiem koniecznych działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności, to Wykonawca na swój koszt naprawi,
odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a następnie naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.
1.7.3 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.

1.7.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
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się  zastosowania  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  przekraczającym
dopuszczalne.  Wszystkie  materiały  zastosowane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  robót  budowlanych  muszą
posiadać świadectwa dopuszczenia  do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  oraz  jednoznaczne o
braku szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod
warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  producenta.  Jeżeli  okaże  się,  że  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich wykorzystanie  od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  umieści  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie
prowadzonych prac budowlanych. Materiały łatwopalne i niebezpieczne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo – niebezpieczne realizowane będą na zasadach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem
Inwestora.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za wszystkie  straty  powodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy jak.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przy osoby trzecie powstały w
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas  realizacji  prac  Wykonawca  winien  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bhp.  W  szczególności
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  Wykonawcy  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  pracownikom  i  będzie  utrzymywał  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie przez Inwestora i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.7.7 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót,
zgodnie z  wymogami  ustawy  –  Prawo budowlane  jest  zobowiązany  opracować i  przedstawić  do  akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Materiały
2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Wykonawca,  na  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanych  wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania, jakości, do zatwierdzenia
przez  inspektowa  nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  danego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła przez Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań sprawdzających w celu udokumentowania,  że  materiały
pozyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w okresie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej, jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrzenia w te materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na powierzchniach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
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materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się
z tym, że roboty te nie zostaną przyjęte i niezapłacone.

2.3. Inspekcja wytwórni
Wytwórnie dostarczające materiały, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  nie  będą  one  potrzebne  do
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed
dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzęt
Wykonawca jest  zobowiązany do  użytkowania jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu,  na jakość  wykonywanych robót  i  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie z  zasadami
określonymi w PB, PW i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB, PW i ST. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy.
Używany  sprzęt  winien  być  zgodny  z  odpowiednimi  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  na  żądanie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość  stosowanych
materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia, jakości
(PZJ), oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje  inspektora  dotyczące  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach branżowych i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień w realizacji budowy i stwarzające zagrożenie dla finalnego zakończenia prac inspektor
nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora
nadzoru  inwestorskiego  PZJ,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe, organizacyjne,  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, PW, ST oraz poleceniami i
ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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   Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót wraz z terminami i sposób ich prowadzenia,
- instrukcje BHP,
- wykazy zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

b) część szczegółową opisującą każdy asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  pac  i  jakość  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia  niezbędne  do  prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwości są określone w ST i odpowiednich normach.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
inspektora nadzoru.
6.4. Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  dostarczanych  przez
Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  nie  wiarygodne,  to  inspektor  zleci
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W tym przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Atesty, jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest  producenta  stwierdzające  ich  pełną zgodność z  warunkami  podanymi  w ST.  W przypadku
materiałów, dla  których  atesty  są  wymagane przez ST,  każda partia materiału dostarczona na budowę winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty  wydane przez producenta,  poparte  w razie  potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w
dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy przez Wykonawcę i  okazywane inspektorowi na
każde żądanie.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę przez cały
czas trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej  i  ekonomicznej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora.

Do dziennika udowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramu robót,
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i  temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione inspektorowi do
ustosunkowania się.
Decyzje inspektora wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się.  Projektant nie jest  jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga obmiaru robót
Księga obmiaru  robót  jest  dokumentem budowy.  Za  prowadzenie  księgi  obmiaru  robót  odpowiedzialny  jest
Wykonawca.  Księga  obmiaru  robót  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  wykonania
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilość przedmiarową robót,
- datę obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 7 n / w ST,
- ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót musi być przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robót, przed
ich  zakryciem  jednak  nie  później  niż  na  koniec  okresu  rozrachunkowego  wynikającego  z  umowy.  Fakt
przedstawienia  księgi  obmiaru  robót  inspektorowi  do  potwierdzenia  faktycznie  wykonanego  zakresu  robót
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

- protokół przekazania placu budowy,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających

utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane na jego życzenie.
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7. Obmiar robót
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB, PW, ST w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane będą do Księgi obmiaru
robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg.  ustaleń  inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą co do umownych płatności.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych
przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonanie obmiaru robót
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę  jednoznacznie
określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru poprzez podanie: nr pomieszczenia, elementu wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar  robót  z  podaniem  składowych  obmiarów  w  następującej  kolejności:  długość  x  szerokość  x

wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiar.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty budowlane remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

- odbiór robót zanikowych,
- odbiór częściowy, odbiór elementu robót,
- odbiór końcowy, ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbioru robót budowlanych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej  części  robót do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
pisemnym za potwierdzeniem powiadomieniem inspektora.  Odbiór  przeprowadzony będzie  niezwłocznie,  nie
później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
pisemnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie  później
jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i

ST 10 | S t r o n a



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWiK

wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem za  potwierdzeniem
odbioru o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  inspektor  nadzoru
inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat  kolaudacyjny,  zawierający
dokumenty zgodne z wykazem zawartym w pkt 8.6 ST. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę
o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie
później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja  zapozna  się  z  realizacją  robót,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  budowlanych  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
powołana komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  budowlanych  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  PB,  PW lub  ST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na właściwości eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia wynikające z art. 5
ustawy z  dnia  07  lipca 1994r.  Prawo  budowlane (Dz.  U.  z  2013 poz.  1409 z  późn.  zm.),  komisja  dokona
odpowiednich  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  prac  budowlanych  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w umowie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
-  projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- obmiar robót,
- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy),
- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- protokóły prób i badań,
- protokóły robót zanikowych,
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzją zatwierdzającą

projekt budowlany,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg.  wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym
przez komisję.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest ocena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej pozycji na podstawie
kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie.
Cena  jednostkowa  pozycji  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone w PB, PW i ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
- robociznę.
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu.
- wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzone  sprzęty  na  plac  budowy  i  z
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powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu,  pracowników

nadzoru  i  laboratorium wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce  na rzecz budowy,  ubezpieczenia,  koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.

10. Przepisy związane
- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi

zmianami) 
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 736 z

późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.

1073  z późn. zm.).
- rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
- rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  3  stycznia  2013r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2013, poz. 46),

- rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462)
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B.01.00. Wykonanie robót budowlanych

B.01.01 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych CPV 45421000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z realizacją zadania  „Przebudowa pomieszczeń budynku magazynowego nr 10
bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o. o w Lubinie”
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna (ST) stosowana jest  jako  dokument inwestorski  niezbędny przy  realizacji  i  odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera. 
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 
• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GKF) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do
70,0 % 
• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKFI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci
i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
• Profile ścienne z blachy stalowej ocynkowanej. 
• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 
• Elementy mocujące typu El i ES 
3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2.Transport 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta
stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość
składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów
krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
5. Wykonywanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN86/6743-02.
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5.3. Opis ogólny.
Ścianę  budowaną  systemu  ścian  z  płyt  gipsowo-kartonowych  stanowi  samonośna  konstrukcja  zespolona,
powstała  na skutek trwałego połączenia  lekkiego rusztu stalowego z  obustronną okładziną,  wykonaną z  płyt
gipsowo-kartonowych.  Ruszt  stalowy zbudowany jest  z  kształtowników „U” przytwierdzonych do  podłogi  i
istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. 
Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i  stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych
kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości
akustycznych  przegrody,  pod  profile  „U”  podkłada  się  taśmę  głuszącą  z  tworzywa  spienionego.  Pomiędzy
zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600
mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). 
Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt
gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia
oraz  wymogi  ppoż.  decydują  o  rodzaju  zastosowanej  płyty.  Długości  mocowanych płyt  należy  dobierać do
wysokości pomieszczenia. 
Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny
między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami
zabezpiecza  je  podczas  późniejszej  eksploatacji  przed  pęknięciami.  Po  dwukrotnym  szpachlowaniu  spoin  i
ewentualnych  ubytków  uzyskuje  się  jednolitą  gładką  powierzchnię  pod  malowanie  lub  okładanie  płytkami
ceramicznymi. 
Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. 
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości 
Sprawdzenie powierzchni płyty:   płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez
pęknięć   karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie
powodując odklejania się od rdzenia   
sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm   
sprawdzenie spoinowania i  szpachlowania –  spoina winna licować się z  powierzchnią sąsiadujących płyt,  w
obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony   
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt   
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków,  należy  przeprowadzić  za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien
być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm
7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do
których  mocowane  będą  elementy  ścianek  gipsowo-kartonowych.  Dostarczone  na  budowę  elementy  ścian
działowych powinny być odebrane pod  względem kompletności  dostawy,  zgodności  typów płyt,  elementów
rusztu  oraz  akcesoriów pod względem ich  stanu  technicznego.  Do każdej  partii  dostarczonych  elementów i
akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one
wymaganiom  technicznym,  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie. 
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8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
– atestację dostarczonych elementów,
–  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w
poziomie ±3 mm),
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST – 9. „Podstawa płatności”. 
10. Przepisy związane
• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
• Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 
•  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót budowlano – montażowych Tom I  –  Budownictwo ogólne
Wydawnictwo ARKADY 1990 
• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – wymagania. 
•  Wyniki  badań  akustycznych  –  Badania  izolacyjności  akustycznej  lekkich  ścian  szkieletowych  NR  NA –
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki
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B.01.02 Demontaż elementów budynku CPV 45111100-9

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych,  które  są  wykonane  w  ramach  zadania  pod  nazwą:  „Przebudowa  pomieszczeń  budynku
magazynowego nr 10 bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o. o w Lubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z demontażem ujętych w pkt. 1.1 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST,  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
określeniami w OST- 00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Materiały nie występują. 
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 2 2 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków
jak: samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy. 
5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Wymagania
dotyczące wykonania robót: 
• roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie 
• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
5.2.Należy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 
• rozbiórka posadzek 
• wykonanie nowych otworów drzwiowych, na bramy
• wyburzenia ścian działowych
• rozbiórka okładzin podłogowych z płytek 
• demontaż drzwi 
• usunięcie gruzu z terenu budowy wraz z utylizacją. 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Jednostka obmiaru jest: 
• demontaż ościeżnic-szt 
• rozbiórka posadzek-m2 
• rozbiórka ścian - m2
• wywóz i utylizacja gruzu-m3 
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
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9. Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje:
• prace pomiarowe i pomocnicze 
• demontaże i wykucia 
• usuwanie z terenu budowy demontowanych elementów i gruzu 
• transport demontowanych elementów i gruzu na wysypisko 
• opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
10. Przepisy związane
10.1.Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. 
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B 01.03. Montaż stolarki drzwiowej - CPV 44220000-8 

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki drzwiowej.
1.2. Zakres
Montaż stolarki drzwiowej drewnianej 
1.3. Materiały
Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicami obejmującymi w kolorze skrzydła
1.4. Sprzęt
łaty, wiertarka udarowa, poziomica. 
1.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
1.6. Wykonanie robót
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia  powierzchni ościeża,  ościeże należy
naprawić i oczyścić. 
Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów drzwiowych
Obsadzenie ościeżnic drzwiowych z uszczelnieniem pianką poliuretanową 
Zawieszenie skrzydeł drzwiowych z regulacją
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru. 
•  Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu
świadectwem ITB. 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Wbudowanie ościeży w grube mury:
•  dokładność przygotowania ościeża – zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych. Odległość między
punktami mocowania ościeży – 75 cm, a max odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 30 cm.
•  ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze.
Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczenie powierzchniowe od strony muru,
• szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem z ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy wypełnić po obwodzie materiałem
izolacyjnym.
1.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie  prawidłowości  doboru  rodzaju  drzwi  (lewe,  prawe,  itp.).  Sprawdzenie  pionowości  drzwi,
sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł.
1.8. Jednostka obmiaru
(m2) drzwi, ościeżnice – szt.
1.9. Odbiór
   Odbiór  częściowy  wyrobów  stolarskich  polega  między  innymi  na  ocenie  jakości  dostarczonej  stolarki
budowlanej,  w ramach którego należy  sprawdzić  zgodność wymiarów,  jakość materiałów z których stolarka
została  wykonana,  prawidłowość  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów  konstrukcyjnych,  sprawność
działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
• wymiar zewnętrzny ościeży +/- 5 mm, różnica długości przeciwległych elementów ościeży mierzona w świetle
do 1 m – 1 mm, powyżej 1 m – 2 mm,
• skrzydło we wrębie – szerokość do 1 m +/- 2 mm, powyżej 1 m - +/- 3 mm, wysokość powyżej 1 m +/- 2 mm 
• przekroje elementów – szerokość do 50 mm +/- 1 mm, powyżej 50 mm +/- 2 mm, grubość do 40 mm +/- 1 mm.
powyżej 40 mm +/- 1 mm, grubość skrzydła +/- 2 mm,
1.10. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Część ogólna „ .
Płatność  za  ilość  jednostek  wykonanej  i  odebranej  roboty  (  potwierdzonej  obmiarem  i  protokołem odbioru
elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .
Cena obejmuje :
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• wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki ,
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami ,
• dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej .
1.11. Przepisy związane
•  PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana.  Okna i  drzwi z  drewna,  materiałów drewnopochodnych i  tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. 
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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B.01.04 Wykonanie nadproży w ścianach nośnych - CPV 45223210-1

1.1 Przedmiot  SST
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem nadproży w
istniejących ścianach nośnych budynku.
1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1 
2. Materiały
Dwuteowniki zwykłe IPE 120 oraz IPE 160 o długości wg rys. K-2  
Ceowniki C220 o długości wg rys. K-1
wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 10024:1998, EN 10024:1995
3. Sprzęt
Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Generalnego  Wykonawcę,  włącznie  z
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem . 
4. Transport 
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  dowolnego  sprzętu.  Sprzęt  pomocniczy  powinien  być
przechowywany  w  zamykanych  pomieszczeniach.  Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  oświetlone z dostateczną
wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
5. Wykonanie prac 
Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu belek stalowych i nadproży podstemplować po obu stronach
ścianę,  w  której  ma  nastąpić  montaż  nadproża.  Po  wykonaniu  prac  i  odbiorze  potwierdzonym  wpisem  do
dziennika podparcie stropów można zdemontować.
Wykuć  gniazda  na  projektowanej  długości  dla  jednej  z  belek(  nadproża)  ,  po  zamontowaniu  jednej  prace
powtórzyć analogicznie dla drugiej belki.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  dolne  stopki  belek  owija  się  siatką  dla  zapewnienia  odpowiedniej
przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, dlatego trzeba je opierać na ścianie
za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech warstw cegieł pełnych. 
Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w takich odstępach,
żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone nadproże od razu osiąga pełną nośność i
może być natychmiast obciążone.

6. Kontrola jakości robót 
Prace wykonać zgodnie z PB.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót                                                    
Dla  nadproży – [m] metr 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5  i  odebrane  przez  Inżyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali   konstrukcyjnych.  Warunki  

techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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B.01.05 Roboty posadzkowe - CPV 45432000-4 

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych.

2. Zakres
warstwa wyrównawcza z masy samopoziomującej

3. Materiały
• wylewka samopoziomująca

4. Sprzęt
pojemniki i wiadra, 

5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

6. Wykonanie robót
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Wykonywanie i wyrównanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas samopoziomujących 
W trakcie wylewania temperatura pomieszczeń i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Należy unikać
przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz punktowego nagrzewania powierzchni. 
Podłoże powinno być mocne i  dokładnie oczyszczone.  Miejscowe zgrubienia  podłoża oraz zbędne elementy
wystające należy zlikwidować, ponieważ powodują one konieczność pogrubienia warstwy wylewki. Jeśli chcemy
usunąć wierzchnią warstwę podłoża, nie zaleca się szlifowania powierzchni, co osłabia podłoże, lecz wykonanie
tego  poprzez  dłutowanie,  śrutowanie  lub  metodą  frezowania.  Po  dokładnym  oczyszczeniu  podłoża,  całą
powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą, która wzmocni powierzchnię, zwiększy jej przyczepność
oraz ograniczy chłonność podłoża. Dzięki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie będzie zbyt szybko
odciągana.  Pozwoli  to  na  stabilne  dojrzewanie  warstwy  i  uniknięcie  tzw.  kraterów.  Gruntowanie  należy
przeprowadzić  jedno- lub kilkukrotnie,  do  chwili  ustania  pylenia.  Większe ubytki,  dziury  i  spękania podłoża
należy  wyrównać.  Wstępne  wyrównanie  podłoża  pozwoli  ograniczyć  zużycie  zasadniczej  zaprawy  oraz
zapobiegnie wyciekom podczas wylewania. Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych miejscach
nierówności świeżej  warstwy oraz jej  pęknięcia.  Pola,  na których będzie  wylewany podkład,  powinny zostać
odizolowane od ścian za pomocą np. samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być
zagruntowane do wysokości ok. 7 cm na kilka godzin przed montażem taśm. Dylatacje brzegowe izolują podłogi
od  ścian  oraz  dodatkowo  kompensują  ruchy  warstw  podłogi  podczas  wiązania  zaprawy  oraz  w  trakcie
użytkowania. W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub zaolejonych,
można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna szklanego. W przypadku odspojenia się
warstwy od podłoża, podkład o grubości powyżej 20 mm będzie stanowić samonośną płytę podłogową. Siatka
zbrojeniowa powinna być dokładnie zamocowana i  naciągnięta,  układana na ok. 10 cm zakład,  łączący pasy
równolegle.  Przed  zasadniczym  wylewaniem  zapraw  cienkowarstwowych  należy  określić  występujące  w
pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z użyciem reperów wysokościowych. Jeżeli podłoże w pomieszczeniu
jest poziome, wyrównanie podłoża zaprawami samopoziomującymi można wykonać bez ustawiania reperów w
polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie. Zaprawę samopoziomującą przygotowujemy, wsypując do
wiadra suchą masę do odmierzonej wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne
jest, by kolejne partie zaprawy mieszać z tą samą ilością wody, opisaną na opakowaniu. Płynna zaprawa, przed
samym użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość szybkim tempie, dlatego zaleca się,
aby zaprawę przygotowywać jednocześnie w kilku wiadrach. 
Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynając wzdłuż najbardziej oddalonej
od  wyjścia  ściany,  stopniowo cofając  się  do  wyjścia.  Przyjmuje  się  zasadę  nie  wchodzenia  na  już  wylaną
powierzchnię. Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową pacą.
Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kąt jej
trzymania  umożliwia  dodatkowo  odpowietrzanie  warstwy.  Podczas  wylewania  należy  sprawdzać,  czy
powierzchnia nie wykazuje załamań i falowania oraz kontrolować jej grubość poprzez zagłębienie calówki lub
zapałki.  Wylewanie  zaprawy  równoległymi  do  ściany  pasami  wykonujemy  stopniowo  na  całej  powierzchni
pomieszczenia. W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności  technologiczne ściągania nadmiaru
zaprawy  oraz  odpowietrzania  z  użyciem  pacy.  Odpowietrzanie  zaprawy  można  też  wykonać  za  pomocą
specjalnych walców odpowietrzających. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walców można
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używać  wałków  kolczastych  (kolczaki),  z  kolcami  o  różnych  długościach.  Odwietrzanie  zapraw
samopoziomujących  tym  sposobem  stosuje  się  zazwyczaj  przy  wykonywaniu  dużych  powierzchni  podłóg.
Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zależności od zastosowanej
zaprawy  samopoziomującej  Należy  unikać  przeciągów,  nasłonecznienia,  nie  wolno  polewać  zaprawy  wodą,
nakrywać folią. W przypadku dużych pól lub przy zmianie grubości warstw, stosuje się specjalne zastawki, tzw.
stopery, np. z taśmy. Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. Po stwardnieniu
zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, nacinając je ostrym nożem lub tarczą do
betonu.  Przenoszenie  dylatacji  konstrukcyjnych  budynku  należy  każdorazowo  konsultować  z  projektantem.
Wykładziny  można  układać  na  podkładzie  po  jego  całkowitym  wyschnięciu  (pomiary  z  użyciem
wilgotnościomierza) 

7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  wykonanych
podłoży,  izolacji  i  posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów, jakości  materiałów, protokołów
odbiorów  częściowych  podłoża  i  podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych i pomiarów.  

8. Jednostka obmiaru
(m2) posadzek 

9. Odbiór
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

11. Przepisy związane
•  PN-EN  87:1994   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe  -  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i
znakowanie 
•  PN-EN 197-1  Cement-Część1:  Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące cementów powszechnego
użytku 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze. 
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B.01.06 Pokrywanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi - CPV 45430000 - 0 

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. jest wykonanie pokrycia ścian i podłóg płytkami ceramicznymi

2. Zakres
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych oraz wyłożenie
płytek ceramicznych.

3. Wykonanie robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładzin płytkami ceramicznymi wraz z izolacją przeciwwodną w pomieszczeniach mokrych.
Prace prowadzić w następującej kolejności: 
•staranne oczyszczenie podłoża, 
•zagruntowanie podłoża za pomocą głębokopenetrującej emulsji gruntującej
•wykonanie izolacji za pomocą folii w płynie wraz z wklejeniem taśm uszczelniających 
•doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji, 
•przyklejenie okładzin ceramicznych elastyczną zaprawą klejącą, 
•spoinowanie płytek zaprawą do fugowania,
•wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami dylatacyjnymi. 
Zalecenia ogólne: 
•Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić,  co najmniej  +5C i nie więcej  niż +25C.
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i
twardnienia zaprawy.  
•Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze,
co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
•Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić
spadki  do  elementów  odwadniających  min.  1,5  %.  Dla  pomieszczeń  bez  odwodnienia  podłogi  układać  w
poziomie wykończeniowym.  
•Płytki  należy układać i  rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.  Warstwa kleju pod płytki  nie  może
zawierać pustych miejsc. 
Płynną substancję folii w płynie należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C. 
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn
układanych  pól  kontroluje  się  łatą  przykładaną  do  pasów  kierunkowych.  Spoiny  wypełnia  się  zaprawą  do
spoinowania. 
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

4. Materiały
głębokopenetrująca  emulsja  gruntująca,  folia  w  płynie,  taśmy  uszczelniające,  zaprawa  klejowa,  zaprawa  do
fugowania, silikon, sznury dylatacyjne, 
Płytki  ścienne oraz  podłogowe.  Przed  zakupem płytek,  należy  okazać  inwestorowi  wzór  płytki  w celu  jego
akceptacji!

5. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni płytek 

6. Odbiór
Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych – po okresie gwarancyjnym.
Wyniki odbioru materiałów należy każdorazowo wpisać do dziennika budowy.
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Odbiór i badania posadzek z płytek powinien obejmować:
•sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek: ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić przez
ocenę wzrokową i porównać z wymaganiami projektu technicznego,
•sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2,0  m
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, prześwit między łatą i powierzchnią
posadzki należy mierzyć z dokładnością do 1,0 mm, 
•sprawdzenie  związania  posadzki  z  podkładem  przez  lekkie  opukanie  posadzki  młotkiem  drewnianym,
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem,
•sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez ocenę wzrokową,
•sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych  i  wykładzinowych,  badanie
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1,0
mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki z dokładnością do 0,5 mm,
•sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików z płytek poprzez ocenę wzrokową.

   Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i ST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.
   Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania odbieranych prac budowlanych nie
można uznać za wykonane prawidłowo.

7. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

8. Przepisy związane
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne 
• PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek.
• ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 
• PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i
ocena zgodności 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze 
• PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
•  PN-EN ISO 10545-2  lipiec 1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów i  sprawdzanie,  jakości
powierzchni 
• PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
• PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania
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B.01.07 Roboty związane z wykonaniem sufitów g-k - CPV 45421146-9 

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. jest wykonanie sufitów podwieszanych

2. Zakres
Montaż sufitu z płyt GKFI impregnowanych o grubości 12,5mm

3.  Wykonanie robót i materiały
Sprawdzenie  kątów  i  poziomów  pomieszczenia  i  instalacji,  rozmierzenie  układu  rusztu  sufitu  i  określenie
lokalizacji profili nośnych, instalacja konstrukcji sufitowej.

Materiały:
kątowniki przyścienne, kołki szybkiego montażu, profile nośne, kit elastyczny, profile poprzeczne, wieszaki, płyty
gipsowo – kartonowe, kołki, dyble

4.  Wykonanie
Sufity montować według dokumentacji producenta oraz dokumentacji projektowej na wysokości wynikającej z
dokumentacji.
Szczegóły według dokumentacji wykonawczej
Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, sufity mogą być stosowane w następującym zakresie
(zależnie od grubości powłoki cynkowej na kształtownikach konstrukcji nośnej): 
•w przypadku powłoki cynkowej  o  grubości  ≥  7  µm (100 g/m2) w pomieszczeniach suchych o  wilgotności
względnej powietrza do 60%, 
•w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności
względnej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobę) do 85%.
Sufity gipsowo-kartonowe powinny być wykonywane zgodnie z  obowiązującymi  normami i  przepisami oraz
instrukcji technicznej projektowania i montażu ścian, opracowanej przez producenta. 
Warunki przystąpienia do robót   
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.   
Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
•styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku
naświetlania pomieszczenia) 
•przy  wyborze  podłużnego mocowania płyt  do  elementów nośnych rusztu  konieczne jest,  aby  styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
•przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
•ponieważ  rzadko  się  zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  mocowana  pełna  ilość  płyt,  należy  je  tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości około połowy długości płyty, 
•styki  poprzeczne  płyt  w dwu sąsiadujących rzędach  powinny być przesunięte  względem siebie  o odległość
zbliżoną do połowy długości płyty, 
•jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu : 
Stosowane metody kotwienia  muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości  przy ich
obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.    Konstrukcje  sufitów mogą zostać podwieszone do
stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).
Elementy  mocujące konstrukcję  sufitów,  jak  np.:  kotwy stalowe wbetonowane na etapie  formowania stropu,
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji
stropu  rodzimego  powinny  wytrzymywać  trzykrotną  wartość  normalnego  obciążenia.    Wszystkie  elementy
stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Montaż płyt: 
Do zmontowanej konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo – kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu
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profili nośnych. Połączenie płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich
pasach co najmniej o 50 cm.   Wieszaki na których wiesza się profile - noniuszowe.   Rozstaw wkrętów wynosi 15
cm w warstwie zewnętrznej i 40 cm we wcześniejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnych lub potrójnym. 
5. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni sufitu

6. Odbiór
W czasie wykonywania robót  należy przeprowadzać ich częściowy odbiór,  który powinien  objąć następujące
zagadnienia: 
•poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 
•poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 
•zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 
Roboty związane z montażem sufitu podwieszanego odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

7.  Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

 8. Przepisy związane
•PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
•PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania
dźwięku 
•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
•PN-EN 14190:2005 Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań
•PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań. 
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B 01.08 Instalowanie bram – CPV 45421148-3

1.14.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji bram segmentowych oraz wjazdowej

1.14.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.1.

1.14.3 Zakres robót objętych SST 
Montaż stalowych bram segmentowych i uchylnych.

1.14.4 Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiotem robót, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.14.5 Materiały
Brama uchylna B2 o wymiarach 225x212,5cm, brama otwierana ręcznie, nieocieplona. 
Brama segmentowa B3 o wymiarach 225x215,5cm, brama otwierana ręcznie, nieocieplona, gr. 42mm z drzwiami 
wejściowymi.

1.14.6 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  kopię
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.14.7. Transport
Bramy segmentowe należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad określonych w normach.

1.14.8. Wykonanie
Montaż bramy wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta.

UWAGI:
Przed zamontowaniem bramy segmentowej należy wykończyć otwór i posadzkę garażu.
Przestrzeń  przeznaczona  do  zamontowania  bramy  musi  być  wolna  od  wszelkiego  rodzaju  przewodów
zasilających, nagrzewnic itp.

1.14.9. Odbiór robót
Bramy segmentowe, przemysłowe muszą być osadzone w płaszczyźnie poziomej i pionowej ściany. Elementy
konstrukcyjne bramy muszą przylegać do płaszczyzny ściany, ewentualne nierówności muszą być uzupełnione.
Bramy muszą się otwierać lekko, bez zacięć i używania siły oraz utrzymywać swoje położenie w ustawionej
pozycji. Na zamontowaną bramę musi być przedłożony zamawiającemu stosowny atest.

1.14.10. Przepisy związane:
PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania
PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań
PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie i użytkowanie
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S.02.00. Instalacje sanitarne  

S.02.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne CPV 45330000

1.Przedmiot
Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  wodociągowo-
kanalizacyjnych.

2.1.2. Zakres 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  instalacji  wod-kan  i  obejmują  wykonanie
kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcja instalacji.

2.1.3. Materiały
•kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych
•armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych
•przewody  PVC  o  połączeniach  na  uszczelkę  gumową  do  kanalizacji  sanitarnej  wewnętrznej,  Ø110PVC  i
Ø 50PVC – PN-81/C-89203
•rury PE-Xc/AL/PE-RT,
•elektryczny przepływowy ogrzewacz wody użytkowej 3,5kW
•urządzenia sanitarne
Armatura  w  instalacjach  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  danej  instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać warunkom
pracy.  Wewnętrzne instalacje  wody  należy  wykonywać  z  rur  posiadających  atesty  higieniczne  Państwowego
Zakładu Higieny.

2.1.4. Sprzęt
Sprzęt  odpowiadający  pod  względem  typów i  ilości  wymaganiom zawartym  w projekcie  organizacji  Robót
zaakceptowanym przez Inżyniera.

2.1.5. Transport
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i  ilości  wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

2.1.6. Zakres i wykonanie robót
Instalacja wodociągowa – CPV 45332000-3 
Kanalizacja sanitarna – CPV 45332300 – 6
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem niżej
wymienionych robót: 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń sanitarnych, 
• badania instalacji, 
• regulacja działania instalacji. 
• montaż instalacji przeciwpożarowej
Instalacje po zmontowaniu należy przepłukać wodą i poddać próbie szczelności ciśnieniem próbnym 1,0 MPa –
czas 1  godzina.  Po pomyślnym wykonaniu próby hydraulicznej instalacje  poddać dezynfekcji  3% roztworem
wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przez okres 24 godzin. Po tej czynności należy jeszcze raz
przepłukać  instalacje  oraz  dokonać  laboratoryjnego  badania  wody  przez  Wojewódzką  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną. Protokół potwierdzający pozytywne wyniki prób stanowi podstawę przekazania instalacji do
eksploatacji. 
Zalanie betonem przewodów położonych w posadzce powinno odbywać się po napełnieniu instalacji wodą i przy
ciśnieniu  0,1MPa.  Jeżeli  próba  szczelności  jest  przeprowadzana  w  zimie  można  ją  wykonać  sprężonym
powietrzem lecz ciśnienie próby wynosi 0,3MPa a czas 30min. 

WARUNKI WYKONANIA
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z PT, technologią wykonawstwa, przepisami BHP, normami i
przepisami  prawnymi  oraz "Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót budowlano -  montażowych

ST 28 | S t r o n a



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWiK

cześć II - Instalacje sanitarne i przemysłowe"

Należy  je  wykonywać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  z  zachowaniem  odpowiednich  wytycznych  i
instrukcji  np.  ITB.  Należy  stosować  materiały  i  wyposażenie  posiadające  aprobaty  techniczne.  W
przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy  porozumieć  się  z  autorem  opracowania  dla  jednoznacznego  ustalenia  sposobu  rozwiązania
technicznego.
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E.03.00. Instalacje elektryczne  

E.03.01 Roboty elektryczne CPV 45315600-4.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
• Demontażem osprzętu elektroinstalacyjnego;
• Montażem tablic rozdzielczych;
• Montażem opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych;
• Montażem białego osprzętu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami,  przepisami,  opracowaniami
dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, PB, PW, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Przy  wykonywaniu  robót  elektrycznych  każdy  wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  aktualnie
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
Całość  robót  elektrycznych  należy  wykonać  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  oraz  obowiązującymi
przepisami  w  tym  zakresie.  Wszystkie  prace  winna  wykonać  osoba  lub  przedsiębiorstwo  posiadające
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

2. MATERIAŁY
2.1 Przepusty kablowe
Przepusty  kablowe  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych,  z  tworzyw  sztucznych  lub  stali,
wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny
być dostatecznie wytrzymałe na ściskanie, z jakim należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Zaleca się stosowanie
na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV).

2.2 Kable
Kable  używane  do  zasilania  urządzeń  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-76/E-90301.  Zaleca  się
stosowanie  kabli  o  napięciu  znamionowym  0,6/1  kV  cztero  lub  pięciożyłowych  o  żyłach  aluminiowych  i
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku
napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

2.3 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

3. SPRZĘT
Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  używane  na  budowie  powinny  mieć  ustalone  parametry
techniczne  i  powinny  być  ustawione  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowane  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem.  Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym,
eksploatowane  na  budowie,  powinny  mieć  aktualnie  ważne  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.
Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  można  uruchamiać  dopiero  po  uprzednim  zbadaniu  ich  stanu
technicznego i działania. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie
ich pracy na budowie jest zabronione.

4.     TRANSPORT
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów,
konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
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5.     WYKONANIE ROBÓT
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
5.1.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa
Warunki  techniczne  podane  w  niniejszym  rozdziale  dotyczą  wykonania  i  odbioru  instalacji  elektrycznych
wewnętrznych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy
przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
• trasowanie,
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
• przejścia przez ściany i stropy,
• montaż sprzętu i osprzętu,
• łączenie przewodów,
• podejścia do odbiorników,
• przyłączanie odbiorników,
• ochrona przed porażeniem,
• ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,
prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.  Wskazane  jest,  aby  przebiegała  w  liniach
poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i  uchwyty  przewidziane do ułożenia  na nich  instalacji  elektrycznych,  bez względu na
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz
sam rodzaj instalacji.
Wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych przez  ściany,  stropy itp.  muszą  być  chronione  przed
uszkodzeniami.  Przejścia  te  należy  wykonać  w  przepustach  rurowych.  Przejścia  między pomieszczeniami  o
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.
Obwody instalacji  elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości  bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
W instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  wykonywać  w  sprzęcie  i  osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączać
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz
pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki  metalowe,  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposób estetyczny.  Podejścia zwieszakowe stosuje  się w przypadkach zasilania odbiorników od góry.
Podejścia tego rodzaju stosuje się  najczęściej  do opraw oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne.

5.2.2. Instalacje wykonane przewodami wielożyłowymi w kanałach elektroinstalacyjnych
Trasowanie
Instalacja  w listwach wymaga trasowania gniazd  wtyczkowych,  łączników i  przebić w ścianach.  Trasowanie
należy  wykonać uwzględniając konstrukcję  budynku oraz zapewniając  bezkolizyjność z  innymi  instalacjami.
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane
jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Mocowanie listew
Listwy instalacyjne należy  mocować  do  podłoża za pomocą  kołków rozporowych lub klejenia.  Na ścianach
drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
Montaż osprzętu i przewodów
Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 
Gniazda  wtyczkowe  przy  listwie  przypodłogowej  należy  łączyć  przelotowo,  bez  rozcinania  przewodów.
Rozgałęzienia  od  przewodów  ułożonych  w  listwach  należy  wykonywać  przy  użyciu  zacisków  odgałęźnych
(przekłuwających,  kapturkowych itp.).  w  listwach  instalacyjnych można  układać  przewody jednożyłowe  lub
wielożyłowe. W jednym kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych. Po
ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami.
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5.2.3. Montaż osprzętu
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
• rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,
• łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki),
• gniazda wtyczkowe,
• gniazda bezpiecznikowe,
• skrzynki rozdzielcze,
• przyciski sterownicze.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego
osadzenie.  Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć  konstrukcje  wsporcze  lub  konsolki  osadzone  w
podłożu,  przyspawane  do  stalowych  elementów  konstrukcji  budowlanych  lub  zamontowane  na  takich
konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

5.3.     OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. Do środków
ochrony podstawowych zalicza się między innymi:
• osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem,
•  zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do
odbiorników,
• wykonanie osłony gołych szyn lub przewodów zainstalowanych w pomieszczeniu,
• zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej metalowej obudowy
zakrywającej te szyny.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków:
• zerowania,
• uziemienia ochronnego,
• sieci ochronnej,
• wyłącznika przeciwporażeniowego,
• izolacji ochronnej,
• ochronnego obniżenia napięcia dotykowego,
• seperacji napięcia,
• izolowania stanowiska.
5.3.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
• przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację o barwie żółto-zielonej,
gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mieć załamań lub innych uszkodzeń
mechanicznych,
•  śruby,  nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych
powinny być wykonane ze stali  odpornej na korozję  lub  ze stali  zwykłej  ocynkowanej,  albo  w inny sposób
zabezpieczone przed korozją,
•  materiały  izolacyjne przeznaczone do  wykonania  stałej  izolacji  powinny posiadać parametry  elektryczne  i
mechaniczne podane w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta,
•  urządzenia  i  aparaty  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  powinny  być  dostarczone  wraz  z
zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych.

5.3.3. Montaż przewodów ochronnych
Przewody  ochronne  przyłączone  do  stałych  urządzeń  elektrycznych  lub  do  nieruchomych  przedmiotów
metalowych należy układać w sposób stały. Przewody ułożone na stałe należy wykonać z miedzi, aluminium lub
ze stali. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą one być żyłą przewodu
wielożyłowego lub oddzielnym przewodem jednożyłowym. 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
• połączenie i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy wykonać na stałe,
•  przewody z  taśmy gołej  należy  łączyć  połączeniem spawanym lub  nitowanym na zakładkę o  długości  co
najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcach taśmy,
• połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na
korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją,
• powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową,
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Montaż dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej do 1kV
Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i przyłączyć na
stałe. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. Przewody ochronne
w sieci,  w której  zastosowano wyłączniki  przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe,  należy  izolować  tak  jak
przewody robocze (skrajne i neutralne). Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z
przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.
Warstwa  gumy,  polwinitu  lub  innego  tworzywa  izolująca  stanowisko,  zastosowana  jako  środek dodatkowej
ochrony przeciwporażeniowej, powinna odpowiadać wymaganiom podanym w przepisach. W pomieszczeniach
wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

5.8.     OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
Projektuje  się  ochronę  przeciwprzepięciową  dwustopniową  wykonaną  modułowymi  ogranicznikami  przepięć
klasy B+C wyłącznie w tablicy TG .

5.9.   POMIARY I PRÓBY MONTAŻOWE
Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i  pomiary.  Zakres  prób
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:
Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiorników
• pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od 0,25 dla
instalacji 230 V,
• pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500

V nie może być mniejsza od 1 M ,
Pomiar kabli zasilających
Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem
do  odbioru.  Z  prób  montażowych  należy  sporządzić  odpowiedni  protokół.  W  zakres  tych  prób  wchodzą
następujące czynności:
• sprawdzenie trasy linii kablowej,
• sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz,
• pomiar rezystancji izolacji,
• próba napięciowa izolacji,
• próba napięciowa powłoki.

Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania
Po  wykonaniu  instalacji  i  urządzeń  ochrony  przeciwporażeniowej  powinna  być  przeprowadzona  próba
montażowa , tj.:
•  oględziny  wykonanej  instalacji  dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej  wraz z  urządzeniami  i  aparatami
wchodzącymi w jej skład, 
•  pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – w przypadku
zerowania lub uziemienia,
• pomiary rezystancji uziemienia,
•  pomiary  napięć  dotykowych  i  krokowych  rażenia  w  instalacji  uziemień  ochronnych  urządzeń  o  napięciu
powyżej 1 kV.
Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić,  czy została ona
wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną.
Pomiary  impedancji  pętli  zwarciowych należy  przeprowadzić  z  zachowaniem przepisów  bezpieczeństwa dla
wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień.
Protokół  pomiaru  skuteczności  ochrony przed  porażeniem powinien  zawierać  dokładne  określenie  badanego
odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli
zwarciowej oraz wnioski.  Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i
numer aparatu pomiarowego.

Pomiar natężenia oświetlenia
Po zakończeniu robót należy w ramach prób montażowych wykonać następujące czynności:
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• wizualne sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń,
• sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia o napięciu
nie przekraczającym 24 V,
•  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  instalacji  dodatkowej  ochrony przed  porażeniami  oraz  sprawdzenie
ciągłości przewodów w tej instalacji
• pomiar natężenia oświetlenia

Należy przeprowadzić następujące pomiary:
• pomiar poszczególnych odcinków kabli,
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów
objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem,
• w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków,
• silniki obracają się we właściwym kierunku.
6.     KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   „Wymagania ogólne”.

6.1.     URZĄDZENIA ROZDZIELCZE
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić  czy  urządzenia  lub  ich  części  odpowiadają  tym  wymaganiom
dokumentacji  projektowej,  których  spełnienie  może  być  stwierdzone  bez  użycia  narzędzi  i  bez  demontażu
podzespołów. Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:
• stan pokryć antykorozyjnych,
• ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się
pod napięciem,
• jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,
• jakość konserwacji,
Po zamontowaniu urządzenia na fundamencie należy sprawdzić:
• jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją urządzenia,
• stan powłok antykorozyjnych,
• jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,
• zgodności schematu urządzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym
miejscu wewnątrz urządzenia.
7.     OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  Obmiaru robót  dokonać w
oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane
przez Inżyniera Budowy. 

8.     ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  elektrycznych  (końcowy)  wykonanych  na  obiekcie  dokonywany  przez  inwestora  może  być
połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. Odbiór końcowy
powinien  być  poprzedzony  technicznymi  odbiorami  częściowymi  (jeśli  takie  były  przewidziane)  oraz  po
przeprowadzeniu  rozruchu technologicznego,  jeśli  rozruch taki  był  zlecony przez  inwestora  (zamawiającego)
wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. Przed
przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do:
• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót,
• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z ww dokumentami i przedmiotem odbioru.
Z  odbioru  końcowego  powinien  być  spisany  protokół  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli
zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru.
W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we
władanie),  protokół  powinien  zawierać odnośne oświadczenie  zamawiającego lub,  w przypadku przeciwnym,
odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem,
Kierownikiem  Budowy  robót  elektrycznych i  Projektantem.  Zmiany  i  odstępstwa  od  projektu  powinny  być
odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.
Po  zakończeniu  robót  należy  sporządzić  Projekt  Powykonawczy  z  naniesionymi  zmianami,  który  razem  z
Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu.
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9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  wykonanych  robót  na  podstawie  atestów
producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje:
• roboty pomiarowe,
• roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów przepompowni ścieków,
• podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną,
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemią,
• wykonanie badań i prób po montażowych,

10.   PRZEPISY I NORMY
• PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
• PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach budowlanych
• PN-89/E-05028 - Barwy wskaźników świetlnych i przycisków
• PN-94/E-05204 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania
• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
• PN-75/05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania
• PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
•  PN-IEC 664-1:1998 -  Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych w układach  niskiego napięcia.  Zasady,
wymagania i badania
• PN-IEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
• PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne
wymagania i badania. 
•  PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw  termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie
znamionowe 0.6/1 kV
• PN-85/B-01085 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
• BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

ST 35 | S t r o n a


