



Ldz. RZP/1064/21

Lubin, dnia 10.02.2021 r.

Wyjaśnienia do IWZ

Dotyczy: IWZ – ZSP1/2021 - Modernizacja elewacji budynku administracyjnego wraz z małą architekturą.

W związku z przesłanymi w dniach 08.02.2021 r. oraz 09.02.2021 r. zapytaniami do zapisów Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego wraz z małą architekturą”, MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wyjaśnia, co następuje i jednocześnie modyfikuje IWZ:

Pytanie 1

Z uwagi na fakt iż w IWZ brak jest informacji o zatrzymaniu wadium proszę o informację czy postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy PZP czy regulaminu?

Pytanie 2

Zwracam się do Państwa z prośbą o określenie w IWZ warunków w jakich przypadkach Beneficjent może zatrzymać wadium, ponieważ bez tych informacji ubezpieczyciel nie może wystawić gwarancji zapłaty wadium.

Poniżej przesyłam przykładowe warunki z innego postępowania przetargowego.

Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi w okolicznościach:

- a) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz ofercie,
- b) jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy".

Odpowiedź 1,2

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie. W związku z powyższym modyfikuje się zapis pkt 13 IWZ dodając ppkt 7), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Pozostałe zapisy IWZ - bez zmian.

z up. Prezesa Zarządu
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Kierownik Działu Inwestycji
Roman Pleśniak